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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA,

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICACOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

PARA TAXAS DE LICENCAS E CERTIDOES FOI UTILIZADO BDI DIFERENCIADO DE 21,90% UMA VEZ QUE NAO SE APLICA
PERCENTUAL DE LUCRO SOBRE TAIS ITENS, CONFORME MEMORIA EM ANEXO A DOCUMENTACAO TECNICA;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFIiCIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGCAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG2 CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-
024528/D;

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG?2
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D;
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Orgamento : 751701 - DEMOLIGAO TOTAL DA EDIFICAGAO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Margo/2018
Planilha: 1- DEMOLI(;AO DE EDIFICA(;f\O EXISTENTE BDI : 30,9 %
Local : AVAVENIDA BNH, S/N, PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 EQUIPE DE ADMINISTRACAO LOCAL
010101 Equipe de administracéo local incluindo engenheiro pleno e mestre de  und 1 20.924,56 20.924,56

obras, durante todo o periodo de vigéncia da obra

0102 TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E VISTORIA

010201 Taxa de certiddo de demoligdo - Prefeitura da Serra und 1 282,61 282,61
010202 Taxa de licenca para demoli¢éo - Prefeitura da Serra m2 3.996,7 0,95 3.796,87
0103 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010301 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 186,19 372,38
010302 Rede de luz, incl. padréo entrada de energia trifs., cabo de ligacdo até m 30 147,01 4.410,30

barrac6es, quadro de distrib., disj. e chave de for¢a (quando
necessario), cons. 20m entre padréo entrada e QDG, conf. projeto (3
utilizagées)
010303 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro ms 3 712,10 2.136,30
(vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminacao, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao.
010304 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar ms 3 688,53 2.065,59
cond., 2 ptiluminagdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminacao.
010305 Aluguel mensal container sanitério, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto ms 3 763,58 2.290,74
aterram., 3vasos, 3lavatoérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminacgéo

010306 Mobilizagéo e desmobilizagéo de conteiner locado para barracéo de und 3 916,30 2.748,90
obra

010307 Aluguel mensal de andaime industrial inclusive, fornecimento, montagem ms 3 4.423,53 13.270,59
e desmontagem, num total de 90m3

010308 Transporte em caminh&o carroceria 6 ton ou equivalente, distancia und 1 418,97 418,97

aproximada de 20 km em vias urbanas, para mobilizacéo de andaime
industrial, inclusive carga na empresa locadora e descarga manual
durante entrega na obra
010309 Transporte em caminhao carroceria 6 ton ou equivalente, distancia und 1 418,97 418,97
aproximada de 20 km em vias urbanas, para desmobilizagcdo de
andaime industrial, inclusive carga manual na obra e descarga na
empresa locadora
010310 Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. m 30 140,73 4.221,90
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte
sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Total do Item 01: 57.358,68
02 SERVICOS PRELIMINARES
0201 LIMPEZA DO TERRENO
020101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 1.257,49 3,48 4.376,07
0202 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
020201 Demoligdo mecanica de edificagdo existente, c/ escavadeira hidraulica ¢/ m2 3.996,7 118,52 473.688,88
martelo hidraulico e pa carregadeira, incl fornec de caminhé&o pipa,
remocgéao de entulho, carga mecéanica em caminhao, transporte e
descarga em area licenciada
(considerando m2 de area construida inclusive fundagéo)
020202 Desmontagem e remocéo de estrutura metalica com magcarico e t 14,66 89,01 1.304,89
guindaste para reaproveitamento, inclusive estocamento inloco
020203 Retirada de quadros elétricos completos para reaproveitamento und 12 23,51 282,12
020204 Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto m3 0,9 561,14 505,03
armado (pilares cintas e vigas)
020205 Remocé&o de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura m2 978,5 18,76 18.356,66
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Orgamento : 751701 - DEMOLIGAO TOTAL DA EDIFICAGAO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Margo/2018
Planilha: 1- DEMOLICAO DE EDIFICA(;AO EXISTENTE BDI : 30,9 %
Local : AVAVENIDA BNH, S/N, PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
020206 Remocéo de reservatério de polietileno considerando caminhdo munck und 1 138,36 138,36
020207 Remocéo de tubulagéo de ferro para incéndio m 20 23,04 460,80
020208 Transporte horizontal material de 12 categoria ou entulho em carrinho de m3 7,84 53,80 421,79

mao, incl. carga a pa, considerando uma distancia média de transporte

de 90m

020209 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 224 62,69 14.042,56

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Total do Item 02: 513.577,16
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVACOES
030101 Escavacdo mecanica em material de 1la. categoria m3 406,04 13,56 5.505,90
030102 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 101,51 45,19 4.587,24
profundidade
0302 REATERRO E COMPACTACAO
030201 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com m3 507,55 24,40 12.384,22
reaproveitamento do material
Total do Item 03: 22.477,36 |
Total da Planilha 1: 593.413,20 |
Total Orcamento : 593.413,20 |
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