
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 1/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Equipe de administração local incluindo engenheiro pleno e mestre de obras, durante todo o período de vigência da obra undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0105

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ENGENHEIRO PLENO (INCL. L SOCIAIS DE 52,25%)
(LABOR)

MS 920277 0,3 1 14.922,0214.922,02 0,00 4.476,606-

MESTRE OBRAS SENIOR (MENSALISTA LS=52,25%)
(LABOR)

MS 920279 3 1 3.836,183.836,18 0,00 11.508,540-

15.985,15Subtotal:

15.985,15

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

15.985,15

20.924,56

4.939,41

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010201 - Taxa de certidão de demolição - Prefeitura da Serra undUnidade:
Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0108

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TAXA DE CERTIDAO DE DEMOLICAO - PREFEITURA DA
SERRA (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 751701)

UND 02.0002 1 1 231,84231,84 0,00 231,840-

231,84Subtotal:

231,84

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

231,84

282,61

50,77

1,00

21,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010202 - Taxa de licença para demolição - Prefeitura da Serra m2Unidade:
Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0109

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TAXA DE LICENCA PARA DEMOLICAO - PREFEITURA
DA SERRA (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 751701)

M2 02.0003 1 1 0,780,78 0,00 0,780-

0,78Subtotal:

0,78

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

0,78

0,95

0,17

1,00

21,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010301 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:
Base: LOCAL SEDUFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,624,65 0,00 5,310-

12,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO
DIGITAL (LABOR)

M2 039002 1 1 121,74121,74 0,00 121,740-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,563,56 0,00 5,340-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 6,156,15 0,00 0,769-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,25 1 7,397,39 0,00 1,848-

129,70Subtotal:

129,70

12,54

0,00

128,33%

12,54

12,54

142,24

186,19

43,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 5/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010302 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de
força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

mUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020913

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,966732 1 14,456,33 0,00 13,969-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,003497 1 14,456,33 0,00 0,051-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,082616 1 10,624,65 0,00 11,497-

25,52Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,001175 1 57,5057,50 0,00 0,068-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,000666 1 66,7866,78 0,00 0,044-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,000666 1 66,7866,78 0,00 0,044-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 16MM2 - 70º
(LABOR)

M 043059 0,380419 1 6,886,88 0,00 2,617-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 16MM2 - 70º
(LABOR)

M 043015 0,361738 1 5,445,44 0,00 1,968-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043006 1,090309 1 1,471,47 0,00 1,603-

CABO ISOLADO 750V - 4 X 4.0MM2 (LABOR) M 043149 1,090309 1 8,688,68 0,00 9,464-

CABO ISOLADO PVC - 4 X 16.0MM2 (LABOR) M 043150 0,361738 1 29,8829,88 0,00 10,809-

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,06 1 18,7318,73 0,00 1,124-

CHAVE MAGNETICA TRIPOLAR 25A (LABOR) UN 043620 0,0333 1 209,87209,87 0,00 6,989-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,611888 1 0,340,34 0,00 0,208-

DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 10A (LABOR) UN 044505 0,01665 1 12,5212,52 0,00 0,208-

DISJUNTOR NORMA NEMA MONOPOLAR 25A (LABOR) UN 044508 0,14985 1 12,5212,52 0,00 1,876-

DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 25A (LABOR) UN 044530 0,04995 1 79,2979,29 0,00 3,961-

DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 30A (LABOR) UN 044575 0,0666 1 79,2979,29 0,00 5,281-

DISJUNTOR NORMA NEMA TRIPOLAR 35A (LABOR) UN 044618 0,04995 1 79,2979,29 0,00 3,961-

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,0666 1 4,624,62 0,00 0,308-

HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8"X2.4M (LABOR) UN 048035 0,01665 1 28,4828,48 0,00 0,474-

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V
S/ ESPELHO (LABOR)

UN 045501 0,0666 1 5,995,99 0,00 0,399-

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 2A CURVA C 5KA
220/127V (LABOR)

UN 044951 0,0333 1 19,5119,51 0,00 0,650-

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 4A CURVA C 5KA
220/127V (LABOR)

UN 044808 0,0666 1 19,5119,51 0,00 1,299-

MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 6A CURVA C 5KA
220/127V (LABOR)

UN 044760 0,0333 1 19,5119,51 0,00 0,650-

POSTE DT PADRAO TRIFASICO 16MM AEREO 63A
H=7M/100DAN (LABOR)

UN 040144 0,01665 1 1.353,331.353,33 0,00 22,533-

QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO
TRIFASICO 40 CIRC - 100A C/ TRINC (LABOR)

UN 041530 0,01665 1 510,80510,80 0,00 8,505-

85,04Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,001248 1 17,1717,17 13,00 0,021-

CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 0,01665 1 103,93103,93 10,71 1,730-

1,75Subtotal:

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010302 - Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de
força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3 utilizações)

mUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020913

85,04

25,52

1,75

128,33%

27,27

27,27

112,31

147,01

34,70

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010303 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl.  porta, 2
janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

msUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020352

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M
P+2J+1PT AR (LABOR)

MS 078133 1 1 544,00544,00 0,00 544,000-

544,00Subtotal:

544,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

544,00

712,10

168,10

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010304 - Aluguel mensal container para refeitorio, incl.  porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1
tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

msUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020353

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALUGUEL CONTAINER REFEITORIO 6X2.40X2.40M
(LABOR)

MS 072280 1 1 526,00526,00 0,00 526,000-

526,00Subtotal:

526,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

526,00

688,53

162,53

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010305 - Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6
chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação

msUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020355

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALUGUEL CONTAINER SANITARIO COLET 6X2.40X2.40M
(LABOR)

MS 072282 1 1 583,33583,33 0,00 583,330-

583,33Subtotal:

583,33

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

583,33

763,58

180,25

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010306 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020344

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO
DE OBRA (LABOR)

UN 071820 1 1 700,00700,00 0,00 700,000-

700,00Subtotal:

700,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

700,00

916,30

216,30

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010307 - Aluguel mensal de andaime industrial inclusive, fornecimento, montagem e desmontagem, num total de 90m3 msUnidade:
Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MONTADOR (LABOR) H 010130 0,134 1 14,456,33 0,00 1,936-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0545 1 10,624,65 0,00 0,579-

2,52Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ANDAIMES METALICOS TIPO INDUSTRIAL - LOCAÇÃO
DE M3 X MÊS (BASE LOCAL DO ORÇAMENTO 751701)

M3XM 02.0001 90 1 37,5237,52 0,00 3.376,800-

3.376,80Subtotal:

3.376,80

2,52

0,00

128,33%

2,52

2,52

3.379,32

4.423,53

1.044,21

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 12/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010308 - Transporte em caminhão carroceria 6 ton ou equivalente, distância aproximada de 20 km em vias urbanas, para
mobilização de andaime industrial, inclusive carga na empresa locadora e descarga manual durante entrega na obra

undUnidade:

Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,78 1 10,624,65 0,00 8,284-

8,28Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 3 1 103,93103,93 10,71 311,790-

311,79Subtotal:

0,00

8,28

311,79

128,33%

320,07

320,07

320,07

418,97

98,90

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 13/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010309 - Transporte em caminhão carroceria 6 ton ou equivalente, distância aproximada de 20 km em vias urbanas, para
desmobilização de andaime industrial, inclusive carga manual na obra e descarga na empresa locadora

undUnidade:

Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,78 1 10,624,65 0,00 8,284-

8,28Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 3 1 103,93103,93 10,71 311,790-

311,79Subtotal:

0,00

8,28

311,79

128,33%

320,07

320,07

320,07

418,97

98,90

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 14/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010310 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0107

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,456,33 0,00 25,432-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,624,65 0,00 18,862-

46,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,978,97 0,00 0,072-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,330,33 0,00 0,990-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 20,0720,07 0,00 1,445-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,563,56 0,00 5,831-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,818,81 0,00 1,322-

RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU
EQUIVALENTE (LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,672,67 0,00 10,120-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA
1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 35,7635,76 0,00 41,303-

61,08Subtotal:

61,08

46,42

0,00

128,33%

46,43

46,43

107,51

140,73

33,22

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 15/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010402

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,25 1 10,624,65 0,00 2,655-

2,66Subtotal:

0,00

2,66

0,00

128,33%

2,66

2,66

2,66

3,48

0,82

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 16/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020201 - Demolição mecânica de edificação existente, c/ escavadeira hidráulica c/ martelo hidráulico e pá carregadeira, incl fornec
de caminhão pipa, remoção de entulho, carga mecânica em caminhão, transporte e descarga em área licenciada

m2Unidade:

Base: LOCAL IOPESFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0106

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,15 1 10,624,65 0,00 12,213-

12,21Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FORNECIMENTO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL UTILIZANDO
CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000L (BASE
LOCAL DO ORÇAMENTO 751701)

H 02.0004 0,04 1 88,5288,52 0,00 3,541-

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO
TERCEIRIZADO) (LABOR)

M3 070114 1 1 41,2041,20 0,00 41,200-

44,74Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARREG.FRONTAL PNEUS POT.140-170HP-
TIPO(966)(E009) (LABOR)

H 086027 0,03 1 136,28136,28 13,00 4,088-

ESCAVADEIRA HIDRAULICA CPM ESTEIRA
CATERPILLAR OU EQ. 336DL (E 062) (BASE LOCAL DO
ORÇAMENTO 751701)

H 03.0001 0,1 1 294,97294,97 22,22 29,497-

33,58Subtotal:

44,74

12,21

33,59

128,33%

45,80

45,80

90,54

118,52

27,98

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 17/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020202 - Desmontagem e remoção de estrutura metálica com maçarico e guindaste para reaproveitamento, inclusive estocamento
inloco

tUnidade:

Base: LOCAL EMOPFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0110

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,9 1 15,506,79 0,00 13,950-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,854 1 10,624,65 0,00 19,689-

SOLDADOR (LABOR) H 010147 0,927 1 14,456,33 0,00 13,395-

47,03Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E
CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE
CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E
CARRINHO (SINAPI)

UN 0001376 0,0000741 1 2.835,002.835,00 0,00 0,210-

GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM
LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA
30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 (SINAPI)

UN 0002595 0,000036 1 576.706,00576.706,00 0,00 20,761-

20,97Subtotal:

0,00

47,03

20,97

128,33%

68,00

68,00

68,00

89,01

21,01

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 18/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020203 - Retirada de quadros elétricos completos para reaproveitamento undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0111

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,42 1 14,456,33 0,00 6,069-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 10,624,65 0,00 11,894-

17,96Subtotal:

0,00

17,96

0,00

128,33%

17,96

17,96

17,96

23,51

5,55

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 19/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020204 - Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010316

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 11,44 1 14,456,33 0,00 165,308-

SERVENTE (LABOR) H 010146 24,8 1 10,624,65 0,00 263,376-

428,68Subtotal:

0,00

428,68

0,00

128,33%

428,68

428,68

428,68

561,14

132,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 20/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020205 - Remoção de cobertura em telha  metálica, exclusive estrutura m2Unidade:
Base: LOCAL SEDUFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0112

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,21 1 10,624,65 0,00 2,230-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,21 1 14,456,33 0,00 3,035-

5,26Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 0,1124169 0,75 80,63103,93 10,71 9,064-

9,06Subtotal:

0,00

5,26

9,06

128,33%

14,33

14,33

14,33

18,76

4,43

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

26/04/2018 - Página: 21/27

Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020206 - Remoção de reservatório de polietileno considerando caminhão munck undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0113

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1 1 14,456,33 0,00 14,450-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,624,65 0,00 10,620-

25,07Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 1 0,75 80,63103,93 10,71 80,630-

80,63Subtotal:

0,00

25,07

80,63

128,33%

105,70

105,70

105,70

138,36

32,66

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020207 - Remoção de tubulação de ferro para incêndio mUnidade:
Base: LOCAL SEDUFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0115

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,2625 1 14,456,33 0,00 3,793-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 10,624,65 0,00 13,806-

17,60Subtotal:

0,00

17,60

0,00

128,33%

17,60

17,60

17,60

23,04

5,44

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020208 - Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho em carrinho de mão, incl. carga a pá, considerando uma
distância média de transporte de 90m

m3Unidade:

Base: LOCAL SEDUFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0114

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,87 1 10,624,65 0,00 41,099-

41,10Subtotal:

0,00

41,10

0,00

128,33%

41,10

41,10

41,10

53,80

12,70

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020209 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 030304

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 10,624,65 0,00 6,691-

6,69Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO
TERCEIRIZADO) (LABOR)

M3 070114 1 1 41,2041,20 0,00 41,200-

41,20Subtotal:

41,20

6,69

0,00

128,33%

6,69

6,69

47,89

62,69

14,80

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,11 1 10,624,65 0,00 1,168-

1,17Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF
(E011) (LABOR)

H 080124 0,11 1 83,5783,57 13,00 9,193-

9,19Subtotal:

0,00

1,17

9,19

128,33%

10,36

10,36

10,36

13,56

3,20

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................
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.....................................
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030102 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 10,624,65 0,00 34,515-

34,52Subtotal:

0,00

34,52

0,00

128,33%

34,52

34,52

34,52

45,19

10,67

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Planilha: 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Data Base: Março/2018

Orçamento: 751701 - DEMOLIÇÃO TOTAL DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL DA EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030201 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030210

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,5 1 10,624,65 0,00 15,930-

15,93Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP
(E906) (LABOR)

H 086096 0,2 1 13,5613,56 8,44 2,712-

2,71Subtotal:

0,00

15,93

2,71

128,33%

18,64

18,64

18,64

24,40

5,76

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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