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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;
PARA TAXAS DE LICENÇAS E CERTIDÕES FOI UTILIZADO BDI DIFERENCIADO DE 21,90% UMA VEZ QUE NÃO SE APLICA
PERCENTUAL DE LUCRO SOBRE TAIS ITENS, CONFORME MEMÓRIA EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-
024528/D;

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENGª
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D;
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Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE
 AVAVENIDA BNH, S/N, PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
010101 Equipe de administração local incluindo engenheiro pleno e mestre de

obras, durante todo o período de vigência da obra
und 1 20.924,56 20.924,56

0102 TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E VISTORIA
010201 Taxa de certidão de demolição - Prefeitura da Serra und 1 282,61 282,61
010202 Taxa de licença para demolição - Prefeitura da Serra m2 3.996,7 0,95 3.796,87

0103 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010301 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2 2 186,19 372,38
010302 Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até

barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando
necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (3
utilizações)

m 30 147,01 4.410,30

010303 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro
(vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2
pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes),
piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 3 712,10 2.136,30

010304 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminação.

ms 3 688,53 2.065,59

010305 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação

ms 3 763,58 2.290,74

010306 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra

und 3 916,30 2.748,90

010307 Aluguel mensal de andaime industrial inclusive, fornecimento, montagem
e desmontagem, num total de 90m3

ms 3 4.423,53 13.270,59

010308 Transporte em caminhão carroceria 6 ton ou equivalente, distância
aproximada de 20 km em vias urbanas, para mobilização de andaime
industrial, inclusive carga na empresa locadora e descarga manual
durante entrega na obra

und 1 418,97 418,97

010309 Transporte em caminhão carroceria 6 ton ou equivalente, distância
aproximada de 20 km em vias urbanas, para desmobilização de
andaime industrial, inclusive carga manual na obra e descarga na
empresa locadora

und 1 418,97 418,97

010310 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 30 140,73 4.221,90

Total do Item 01: 57.358,68

02 SERVIÇOS PRELIMINARES
0201 LIMPEZA DO TERRENO
020101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 1.257,49 3,48 4.376,07

0202 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
020201 Demolição mecânica de edificação existente, c/ escavadeira hidráulica c/

martelo hidráulico e pá carregadeira, incl fornec de caminhão pipa,
remoção de entulho, carga mecânica em caminhão, transporte e
descarga em área licenciada
(considerando m2 de área construída inclusive fundação)

m2 3.996,7 118,52 473.688,88

020202 Desmontagem e remoção de estrutura metálica com maçarico e
guindaste para reaproveitamento, inclusive estocamento inloco

t 14,66 89,01 1.304,89

020203 Retirada de quadros elétricos completos para reaproveitamento und 12 23,51 282,12
020204 Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto

armado (pilares cintas e vigas)
m3 0,9 561,14 505,03

020205 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura m2 978,5 18,76 18.356,66
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020206 Remoção de reservatório de polietileno considerando caminhão munck und 1 138,36 138,36
020207 Remoção de tubulação de ferro para incêndio m 20 23,04 460,80
020208 Transporte horizontal material de 1ª categoria ou entulho em carrinho de

mão, incl. carga a pá, considerando uma distância média de transporte
de 90m

m3 7,84 53,80 421,79

020209 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 224 62,69 14.042,56

Total do Item 02: 513.577,16

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVAÇÕES
030101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3 406,04 13,56 5.505,90
030102 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 101,51 45,19 4.587,24

0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030201 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com

reaproveitamento do material
m3 507,55 24,40 12.384,22

Total do Item 03: 22.477,36

Total da Planilha 1: 593.413,20

Total Orçamento : 593.413,20

OAASIS/ORÇATECH


