MEMORIAL DESCRITIVO

MANUTENCAO CIVIL NA EEEFM NOSSA

SENHORA APARECIDA

CARIACICA - ES

2018

André Arnon Kolanscki Ponchio Jhone Carvalho de Almeida
Engenheiro Civil Técnico em Edificagbes
CREA RJ - 2011128666/D CREA ES - 0046944/TD

Nome do Arquivo: L5CAR15-01-MD-R00

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagado — SESE/GERFE e p c

1de9



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE e c

MEMORIAL DESCRITIVO p
SUMARIO
1 L0 = I 3
2 DESCRIGAO DOS SERVIGOS........ccooeieceeeceeeeeeeneeeaesessesassessessssessesassessssssnsssaes 3
21 INTERVENGOES CIVIS.......ooiiiieeeeeeeeeeeeeee ettt 3
3. PLANO DE ATAQUE.......... i ieeccccmre e e e e mmm e e e e e s s mn e e e e e s e e mme e e e e e e e e nnns 7
4 CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA............ccccccermrrrrrereereeeserseannas 8
5 SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA ...........ccoetmrrreeceeeeeesesesesseseeessssssnans 8
6. RECEBIMENTO DA OBRA ... sss s s 8
6.1 LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL .....cooviuiiieeiee e 8
6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO ..ot 8
6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO ...ttt 8

A anhor Ol N eenicd om Edifcagaes
CREA RJ - 2011128666/D CREA ES - 0046944/TD

Nome do Arquivo: L5CAR15-01-MD-R00 2de9



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagado — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias civis da EEEFM
Nossa Senhora Aparecida, situada no municipio de Cariacica, bairro Oriente, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A manutengdo em questdo contempla: Reparos pontuais nos banheiros masculino, feminino e PNE
(alunos), restauragao dos muros externos frontal e laterais, demolicdo e reconstru¢do do muro
externo de fundos da unidade escolar.

A unidade escolar tem cerca de 1.623,55 m? e os servigos serdo executados parcialmente nesta area.
E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagcbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugéo dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1 INTERVENCOES CIVIS

2.1.1 CANTEIRO DE OBRAS (PLANILHA 01)

Instalagéo de placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU, em local a ser definido
pela fiscalizacao;

Montagem de tapumes, composto por telhas metalicas Onduladas de 0,50 mm, branca, com altura de
2,20m, inclusive montagem de estrutura de madeira 8"x8", faixas com pintura em esmalte sintético,
cores azuis com altura de 30 cm e rosa com altura de 10 cm (reaproveitamento 2x), em local a ser
definido pela fiscalizagao;

Execugdo de barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compensado
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, inclusive ponto
de luz e cx. de inspegao, conf. projeto (3 utilizagbes), em local a ser definido pela fiscalizagéo;
Execugéo de refeitério com paredes de chapa de compensado de 12mm e pontaletes 8x8 cm, piso
cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6 mm, inclusive com ponto de luz e caixa de
inspecao, conforme projeto (2 utilizagdes), em local a ser definido pela fiscalizagao;

Fornecimento de fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢éo de 6.0 mm2,
para instalacdo da rede de energia provisoria dos barracdes do canteiro de obras, em local a ser
definido pela fiscalizagao;

Execucao de rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagao e distribuicdo, considerando
distancia de alimentacdo (3 utilizacdes), para alimentacdo provisoria do sanitario referente ao

barracao escritério do canteiro de obras, em local a ser definido pela fiscalizagao;
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Fornecimento de tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo conexdes, escavagao
e aterro com areia, para interligacdo provisoria do sanitario referente ao barracdo escritorio do

canteiro de obras, em local a ser definido pela fiscalizagao.

2.1.2 BANHEIROS (PLANILHA 02)

2.1.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Retirar a porta de entrada do banheiro feminino (alunos);

Retirar a fechadura da porta de entrada do banheiro feminino (alunos);

Remover a pintura antiga a base de éleo ou esmalte das portas de entrada dos banheiros feminino,
masculino e PNE (alunos).

2.1.2.2 ESQUDRIAS DE MADEIRA

Substituicdo de dobradica 3 x 2 1/2" para recolocacdo da porta de entrada do banheiro feminino
(alunos);

Recolocagao de folha de porta em madeira, exclusive ferragens, marcos e alizares na entrada do
banheiro feminino (alunos);

Instalagéo de fechadura com macaneta tipo alavanca e chave tipo yale, referéncia IMAB, STAN,

ALIANCA ou equivalente, na porta de entrada do banheiro feminino e masculino (alunos).

2.1.2.3 ESQUADRIAS METALICAS

Instalagéo de porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, inclusive
puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, nas cabines sanitarias do banheiro feminino

(alunos).

2.1.2.4 VIDROS E ESPELHOS
Instalagédo de espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,

moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados no banheiro masculino (alunos).

2.1.2.5 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Instalagé@o parcial de piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento, no

banheiro feminino (alunos).
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2.1.2.6 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Fornecimento e instalagdo de conjunto de valvula de descarga e engate flexivel cromado para

mictérios do banheiro masculino (alunos);

Instalagdo de acabamento cromado para valvula de descarga para PNE, marcas de referéncia Deca,

Docol, Fabrimar ou equivalente, no banheiro PNE (alunos);

Instalagdo de assento plastico para vaso sanitario, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal

Standard, nas bacias sanitarias dos banheiros masculino e feminino (alunos).

2.1.2.7 PINTURA

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméaos, nas portas dos banheiros masculino,

feminino e PNE (alunos).

2.1.2.8 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Executar a limpeza geral da obra nas seguintes areas: banheiro feminino, masculino e PNE (alunos).

2.1.3 MUROS EXTERNOS (PLANILHA 03)
2.1.3.1 SERVICOS PRELIMINARES
Retirar revestimento antigo em reboco dos muros frontal e laterais da unidade escolar;

Demolir muro de fundos da unidade escolar, em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado
(pilares cintas e vigas);

Demolir concreto armado (sapatas e vigas baldrame do muro de fundos da unidade escolar), com
utilizagdo de rompedor pneumatico;

Retirar alambrado fixado acima do muro de fundos da escolar.

2.1.3.2 MOVIMENTO DE TERRA

Escavar manualmente em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade, para remocao da
fundagéo existente do muro de fundos da unidade escolar;

Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm, apds a constru¢do da nova
fundagéo do muro de fundos da unidade escolar;

Remover todo entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe
II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada, referente a

demoli¢ao do muro de fundos e fundagdes, reboco dos muros frontal e laterais da unidade escolar.

André Arnon Kolanscki Ponchio Jhone Carvalho de Almeida
Engenheiro Civil Técnico em Edificagbes
CREA RJ - 2011128666/D CREA ES - 0046944/TD

Nome do Arquivo: L5CAR15-01-MD-R00 5de9



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagado — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

2.1.3.3 ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo), para aplicagéo na face inferior das sapatas do
novo muro de fundos da unidade escolar;

Execucao de férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm, levando-se em conta a utilizacdo 5 vezes
(incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma), para construgédo da viga baldrame
e sapatas do novo muro de fundos da unidade escolar;

Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a
7.0mm, para construgéo da viga baldrame e sapatas do novo muro de fundos da unidade escolar;
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0
mm, para construgao da viga baldrame e sapatas do novo muro de fundos da unidade escolar;
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no
custo), para construgdo da fundagao do novo muro de fundos da unidade escolar;

Execugdo de forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a
utilizagdo 3 vezes, reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma), para construgéo dos pilaretes, cintas intermediarias e
superiores do novo muro de fundos da unidade escolar;

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a
7.0mm, para construcao dos pilaretes, cintas intermediarias e superiores do novo muro de fundos da
unidade escolar;

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0
mm, para construgdo dos pilaretes, cintas intermediarias e superiores do novo muro de fundos da
unidade escolar;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no
custo), para construgcao dos pilaretes, cintas intermediarias e superiores do novo muro de fundos da

unidade escolar;

2.1.3.4 PAREDES E PAINEIS

Executar alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa,
assentamento com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8, espessura das
juntas 10 mm e espessura das paredes, sem revestimento de 14 cm para construgao do novo muro

de fundos da unidade escolar;
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2.1.3.5 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura
5 mm, nos muros frontal, laterais e de fundos da unidade escolar;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm nos muros frontal, laterais e de fundos da unidade escolar.

2.1.3.6 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés demdos nos muros frontal, laterais e de fundos da unidade

escolar.

2.1.3.7 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Executar a limpeza geral da obra nas seguintes areas: interna e externa, paralelo aos muros da

unidade escolar.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a minimizar
os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o

plano de ataque apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 — Plano de ataque da intervengéao proposta.
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" Agendar a intervenc&o nos banheiros dos alunos com os fiscais (sera necessario interditar os banheiros para a execucéo dos
servigos), com 5 dias de antecedéncia, no minimo.

2 Recomenda-se considerar a intervengdo de um banheiro por vez, para facilidades de utilizagdo destes pelos alunos e
funcionarios da unidade escolar.

3 As areas onde ocorrerdo as intervengdes nos muros externos deverao estar totalmente isoladas.
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4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-10-

Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade e NR-35 — Trabalhos em Altura).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagées, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificagdo por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medigdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:
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6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
Vitéria (ES), 06 de julho de 2018.
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