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01

0101

010101

L (m) H (m) Total (m²)

2,00 1,00 2,00           

2,00

010102

C(m) Total (m)

66,00 66,00        

20,00 20,00        

86,00

0102

010201

A(m²) Total (m²)

14,50          14,50 

14,50

010202

A(m²) Total (m²)

7,26 7,26           

7,26

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D    

 Tecº Jhone Carvalho de Almeida - CREA: ES - 0046944/TD

Nome do arquivo: L5CAR15-01-MQ-R00.xlsm

MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA Orçamento: 768501

CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 

piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 

utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização (também deverá ser 

utilizado como almoxarifado)

Total =

 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS 

COM PRAZO DE EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", 

inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Total =

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas 

fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Para isolamento do muro de fundos da unidade escolar à 

ser demolido
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CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

010203

C (m) Total (m)

80,00 80,00        

80,00

010204

C (m) Total (m)

50,00 50,00        

50,00

010205

C (m) Total (m)

30,00 30,00        

30,00Total =

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo conexões, escavação e aterro com areia

Local

Local a ser definido pela fiscalização (Para interligação 

provisória do sanitário referente ao barracão escritório do 

canteiro de obras)

Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação e distribuição, considerando distância de 

alimentação aprox. a 20 m (3 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização (Para alimentação 

provisória do sanitário referente ao barracão escritório do 

canteiro de obras)

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2

Local

Local a ser definido pela fiscalização (Para instalação da 

rede de energia provisória dos barracões do canteiro de 

obras)

Total =
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01

0101

010101

und Total (und)

1,00 1,00           

1,00

010102

und Total (und)

1,00 1,00           

1,00

0102

010201

H (m) L (m) Total (m²)

2,10 0,80 1,68           

2,10 0,80 1,68           

2,10 0,90 1,89           

5,25

02

0201

020101

und Total (und)

1,00 1,00           

1,00 1,00           

2,00

0202

020201

und Total (und)

1,00 1,00           

1,00

BANHEIROS Planilha: 02

Local

Porta de  entrada do banheiro feminino

Porta de  entrada do banheiro feminino

Local

ESQUADRIAS DE MADEIRA

REVISÕES E REPAROS

Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens, marcos e alizares

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Retirada de bandeira de porta

Total =

Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias

Local

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D
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Total =

Porta de  entrada do banheiro feminino

FERRAGENS

Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente

Local

Porta de entrada do banheiro feminino

Total =

Porta de entrada do banheiro masculino

Retirada de fechadura em portas

Local

Porta de  entrada do banheiro feminino

Total =

Total =

Porta de  entrada do banheiro masculino

Porta de  entrada do banheiro PNE
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BANHEIROS Planilha: 02

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D
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020202

und Total (und)

2,00            2,00 

2,00

03

0301

030101

H (m) L (m) Qtd Total (m²)

1,80 0,60 2,00 2,16           

2,16

04

0401

040101

H (m) C (m) Total (m²)

0,80 1,50 1,20           

1,20

05

0501

050101

C (m) L (m) Total (m²)

1,30 1,50 1,95           

1,95

06

0601

060101

und Total (und)

2,00 2,00           

2,00

Local

Complemento do piso do banheiro feminino

Total =

Banheiro masculino

Total =

VIDROS E ESPELHOS

ESPELHOS

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em 

perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados

Local

ESQUADRIAS METÁLICAS

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, 

alizar e contramarco

Local

Cabine sanitaria banheiro feminino

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

ACABAMENTOS

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado 

com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2"

Local

Porta de  entrada do banheiro feminino 

Total =

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

Total =

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

Fornecimento e instalação de conjunto de válvula de descarga e engate flexível cromado para mictório

Local

Mictorios do banheiro masculino

Total =
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BANHEIROS Planilha: 02

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D
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0602

060201

und Total (und)

1,00 1,00           

1,00

060202

und Total (und)

4,00 4,00           

1,00 1,00           

5,00

07

0701

070101

H (m) L (m) Total (m²)

2,10 0,80 1,68           

2,10 0,80 1,68           

2,10 0,90 1,89           

5,25

08

0801

080101

A(m²) Total (m²)

27,93          27,93 

27,93

Porta de entrada do banheiro feminino

Total =

Assento da bacia sanitaria do banheiro masculino

OUTROS APARELHOS

Acabamento cromado para válvula de descarga para PNE, modelo Pressmatic Benefit, cod. 00184906, marcas 

de referência Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente

Local

Acabamento da descarga do banheiro PNE

Total =

Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard

Local

Assentos das bacias sanitarias do banheiro feminino

Total =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Limpeza geral da obra

Local

Banheiros onde ocorrerão as intervenções (masculino, 

feminino e PNE)

Total =

Porta de entrada do banheiro masculino

Porta de entrada do banheiro PNE

PINTURA

SOBRE MADEIRA

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 

nivelador, em madeira, a duas demãos

Local
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01

0101

010101

C (m) H ou L (m) Qtd Total (m²)

35,80 2,55 2,00 182,58      

45,00 2,15 1,00 96,75        

45,00 2,50 2,00 225,00      

35,80 0,15 1,00 5,37           

45,00 0,15 1,00 6,75           

45,00 0,15 1,00 6,75           

523,20

010102

C (m) H (m) L (m) Qtd Total (m³)

36,20 0,40 0,14 1,00 2,03           

1,20 0,40 0,60 15,00 4,32           

6,35

010103

C (m) H (m) Total (m²)

11,23 1,72 19,32        

19,32

0102

010201

C (m) H (m) Esp. (m) Total (m³)

36,20 2,48 0,15 13,47        

13,47

Muro lateral da unidade escolar

Local

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de revestimento antigo em reboco

Local

Muro lateral da unidade escolar

Alambrado acima do muro de fundos da unidade escolar

Muro frontal da unidade escolar (muro de acesso principal 

da escola)

Total =

Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo:

Orçamento: 768501

L5CAR15-01-MQ-R00.xlsm

 Tecº Jhone Carvalho de Almeida - CREA: ES - 0046944/TD

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D    

Memorial de Quantitativos

MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

MURO EXTERNOS Planilha: 03

Topo do muro frontal da unidade escolar (muro de acesso 

principal da escola)

Total =

Topo do muro lateral da unidade escolar

Total =

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas)

Local

Muro de fundos da unidade escolar

Topo do muro lateral da unidade escolar

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Total =

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local 

Vigas baldrame do muro de fundos da unidade escolar 

Sapatas do muro de fundos da unidade escolar 
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Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo:

Orçamento: 768501
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MURO EXTERNOS Planilha: 03

02

0201

020101

H (m) L (m) C (m) Desc. (m³) Total (m³)

0,55 1,10 36,20 6,35 15,55        

15,55

0202

020201

H (m) L (m) C (m) Desc. (m³) Total (m³)

0,55 1,10 36,20 6,35          15,55 

15,55

0203

020301

V(m³) ou 

A(m²) Esp. (m) Emp Qtd
Total (m³)

13,47 1,30 1,00 17,51        

2,03 1,30 1,00 2,64           

4,32 1,30 1,00 5,62           

182,58 0,03 1,30 1,00 7,12           

96,75 0,03 1,30 1,00 3,77           

225,00 0,03 1,30 1,00 8,78           

5,37 0,03 1,30 1,00 0,21           

6,75 0,03 1,30 1,00 0,26           

6,75 0,03 1,30 1,00 0,26           

19,32 0,06 1,30 1,00 1,51           

47,68

Reboco do muro frontal da unidade escolar (muro de acesso 

principal da escola)

Local 

Demolição da fundação do muro de fundos da unidade 

escolar (sapatas)

Reboco do muro lateral da unidade escolar

Total =

Reboco do topo do muro frontal da unidade escolar (muro 

de acesso principal da escola)

MOVIMENTO DE TERRA

Total =

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Local 

Escavação para remoçao da fundação existente do muro de 

fundos

Reboco do topo do muro lateral da unidade escolar

Alambrado acima do muro de fundos da unidade escolar

Total =

Reboco do muro lateral da unidade escolar

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Reaterro após a construção da nova fundação do muro de 

fundos

Demolição do muro de fundos da unidade escolar (pilares, 

cintas e vigas)

Demolição da fundação do muro de fundos da unidade 

escolar (vigas baldrame)

ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

TRANSPORTES

Local 

Reboco do topo do muro lateral da unidade escolar
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MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

MURO EXTERNOS Planilha: 03

03

0301

030101

H (m) L (m) C (m) Qtd Total (m³)

0,05 0,70 1,30 15,00 0,68           

0,68

030102

A(m²) Qtd Total (m²)

3,62 15,00 54,36        

54,36

030103

C (m) kg/m Qtd Total (kg)

1,52 0,15 15,00 3,51           

3,51

030104

C (m) kg/m Qtd Total (kg)

13,64 0,39 15,00 80,61        

15,60 0,62 15,00 144,14      

224,75

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Local 

Para construção da viga baldrame e sapatas do novo muro 

(barra de aço Ø 5mm)

Total =

Para construção da viga baldrame e sapatas do novo muro 

(barra de aço Ø 8 mm)

Total =

Para construção da viga baldrame e sapatas do novo muro 

(barra de aço Ø 10 mm)

Para construção da viga baldrame e sapatas do novo muro

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 

1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local 

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local 

Para aplicação na face inferior das sapatas do novo muro

Total =

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, 

corte, montagem, escoramento e desforma)

Local 

Total =

ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURA 
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MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

MURO EXTERNOS Planilha: 03

030105

C (m) H (m) L (m) Qtd Total (m³)

2,60 0,40 0,14 15,00 2,18           

1,20 0,40 0,60 15,00 4,32           

6,50

0302

030201

A(m²) Qtd Total (m²)

1,63 15,00 24,48        

1,30 15,00 19,44        

1,30 15,00 19,44        

63,36

030202

C (m) kg/m Qtd Total (kg)

1,60 0,15 15,00 3,68           

0,88 0,15 15,00 2,03           

0,88 0,15 15,00 2,03           

7,74

Para construção das cintas superiores

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Local 

Para construção dos pilaretes do novo muro (barra de aço Ø 

5 mm)

Para construção das cintas intermediarias

Local 

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, 

reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 

desforma)

Local 

SUPER-ESTRUTURA

Para construção da fundação do novo muro (sapatas)

Total =

Para construção da fundação do novo muro (vigas 

baldrame)

Para construção dos pilaretes do novo muro

Total =

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Para construção das cintas intermediarias do novo muro 

(barra de aço Ø 5 mm)

Para construção das cintas superiores do novo muro (barra 

de aço Ø 5 mm)

Total =

Página 10 de 13



Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo:

Orçamento: 768501

L5CAR15-01-MQ-R00.xlsm

 Tecº Jhone Carvalho de Almeida - CREA: ES - 0046944/TD

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D    

Memorial de Quantitativos

MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

MURO EXTERNOS Planilha: 03

030203

C (m) kg/m Qtd Total (kg)

12,48 0,62 15,00 115,32      

10,40 0,25 15,00 38,22        

10,40 0,25 15,00 38,22        

191,76

030204

C (m) H (m) L (m) Qtd Total (m³)

2,40 0,20 0,14 15,00 1,01           

2,40 0,20 0,14 15,00 1,01           

2,40 0,20 0,14 15,00 1,01           

3,03

04

0401

040101

H (m) C (m) Qtd Total (m²)

2,00 2,40 15,00 72,00        

72,00

05

0501

050101

C (m) H ou L (m) Qtd Total (m²)

35,80 2,55 2,00 182,58      

45,00 2,15 1,00 96,75        

45,00 2,50 2,00 225,00      

35,80 0,15 1,00 5,37           

45,00 0,15 1,00 6,75           

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local 

Para construção dos pilaretes do novo muro 

Para construção das cintas intermediarias do novo muro 

Para construção das cintas superiores do novo muro 

Total =

Total =

Para construção das cintas intermediarias do novo muro 

(barra de aço Ø 6,3 mm)

Muro frontal da unidade escolar (muro de acesso principal 

da escola)

Muro lateral da unidade escolar

Local

Muro lateral da unidade escolar

topo do muro frontal da unidade escolar (muro de acesso 

principal da escola)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

Topo do muro lateral da unidade escolar

Local 

Para construção do novo muro

Total =

PAREDES E PAINÉIS

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local 

Para construção dos pilaretes do novo muro (barra de aço Ø 

10 mm)

Para construção das cintas superiores do novo muro (barra 

de aço Ø 6,3 mm)
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MURO EXTERNOS Planilha: 03

45,00 0,15 1,00 6,75           

36,20 2,50 2,00 181,00      

36,20 0,15 1,00 5,43           

709,63

0502

050201

C (m) H ou L (m) Qtd Total (m²)

35,80 2,55 2,00 182,58      

45,00 2,15 1,00 96,75        

45,00 2,50 2,00 225,00      

35,80 0,15 1,00 5,37           

45,00 0,15 1,00 6,75           

45,00 0,15 1,00 6,75           

36,20 2,50 2,00 181,00      

36,20 0,15 1,00 5,43           

709,63

06

0601

060101

C (m) H ou L (m) Qtd Total (m²)

35,80 2,55 2,00 182,58      

45,00 2,15 1,00 96,75        

45,00 2,50 2,00 225,00      

35,80 0,15 1,00 5,37           

45,00 0,15 1,00 6,75           

45,00 0,15 1,00 6,75           

36,20 2,50 2,00 181,00      

36,20 0,15 1,00 5,43           

709,63

Topo do novo muro de fundos da unidade escolar

Novo muro de fundos da unidade escolar

Topo do novo muro de fundos da unidade escolar

Novo muro de fundos da unidade escolar

Topo do novo muro de fundos da unidade escolar

Topo do muro lateral da unidade escolar

Local

Muro lateral da unidade escolar

Muro lateral da unidade escolar

Topo do muro frontal da unidade escolar (muro de acesso 

principal da escola)

Total =

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 25 mm

Muro frontal da unidade escolar (muro de acesso principal 

da escola)

Topo do muro frontal da unidade escolar (muro de acesso 

principal da escola)

Topo do muro lateral da unidade escolar

Topo do muro lateral da unidade escolar

Topo do muro lateral da unidade escolar

Muro frontal da unidade escolar (muro de acesso principal 

da escola)

Muro lateral da unidade escolar

Total =

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes e forros, a três demãos

Topo do muro lateral da unidade escolar

Total =

Muro lateral da unidade escolar

Novo muro de fundos da unidade escolar

Local
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Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo:

Orçamento: 768501

L5CAR15-01-MQ-R00.xlsm

 Tecº Jhone Carvalho de Almeida - CREA: ES - 0046944/TD

 Engº André Arnon K. Ponchio - CREA: RJ - 2011128666/D    

Memorial de Quantitativos

MANUTENÇÃO CIVIL NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA

MURO EXTERNOS Planilha: 03

07

0701

070101

A(m²) Total (m²)

324,00 324,00      

324,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Total =

Limpeza geral da obra

Local

Áreas interna e externa da unidade escolar (interveções que 

serão feitas nos muros externos)
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