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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Abril/2018Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Orçamento : 768501 - MANUTENÇÃO CIVIL  NA EEEFM NOSSA SENHORA APARECIDA
CARIACICA - ES

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33% PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

11 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

12 CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO QUANTO A DESTINAÇÃO DO MATERIAL PROVENIENTE DA DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA
DE MADEIRA. SERÁ DEFINIDO SE ESTE MATERIAL SERÁ ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA
EDIFICAÇÃO, PARA SER DESTINADO CONFORME DECISÃO EM REUNIÃO COM CONSELHO ESCOLAR, SENDO
REGISTRADO EM ATA ESCOLAR DE REUNIÃO E ENTREGUE A ESTA SESECRETARIA ATÉ A CONCLUSÃO DA REFERIDA
OBRA.

13 1 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA:
1.1 - LAVAGEM COM ÁGUA DOCE COM USO DE MÁQUINA PRESSURIZADA, ATÉ REMOVER TOTALMENTE A POEIRA E
OUTRAS IMPUREZAS DEPOSITADAS SOBRE A ESTRUTURA;
1.2 - TRATAMENTO MECÂNICO/MANUAL COM O USO DE LIXADEIRA, ESPÁTLAS, RASPADEIRAS, PICADORES, LIXAS E
OUTRAS FERRAMENTAS ATÉ ATINGIR O PADRÃO St3 DA ABNT NBR 15239, LIMPEZA COM TRAPO UMEDECIDO COM
SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL REMOVENDO A POEIRA ORIGINAL DO TRATAMENTO.
2 - APLICAÇÃO DA TINTA:
2.1 - APÓS O TRATAMENTO DEVERÁ SER APLICADO UM DEMÃO DE TINTA DE FUNDO EPÓXI MASTIC DE 2
COMPONENTES NA COR ALUMÍNIO (TINTA PARA SUPERFÍCIES NÃO JATEADAS) COM 100 MICROMETROS EM TODA
SUPERFÍCE COM O USO DE ROLO E TRINCHA. ESTA PINTURA NÃO DEVE SER DILUÍDA A FIM DE EVITAR QUE HAJA
INCOMPATIBILIDADE COM A PINTURA EXISTENTE;
2.2 PINTURA DE ACABAMENTO: APLICAR UMA DEMÃO DE 40 MICROMETROS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO SEMI-
BRILHANTE NA COR CINZA CLARO N 6,5 COM USO DE ROLO, TRINCHA OU PISTOLA CONVENCIONAL.
3 - SEGURANÇA: TODOS OS ENVOLVIDOS COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PINTURA DEVEM FAZER USO DE
LUVAS DE PVC (PARA FAZER LIMPEZA COM SOLVENTES), ÓCULOS AMPLA VISÃO E CAMISA COM MANGAS LONGAS
ALÉM DOS EPI'S.

14 TODA ESTRUTURA METÁLICA SERÁ CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33
(TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) E DEVE PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA 21/2 - JATO AO METAL QUASE BRANCO
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA
B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM 2 DEMÃOS DE PRIMER ALQUÍDICO COM 40 MICRON-METROS DE ESPESSURA POR
DEMÃO E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE ESMALTE ALQUÍDICO (SINTÉTICO) COM 40 MICRO-METRO DE ESPESSURA
POR DEMÃOS TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRO-METRO.

15 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS E PELAS QUANTIDADES:
- INTERVENÇÕES CIVIS: ENG.º ANDRÉ ARNON K. PONCHIO - CREA RJ-2011128666/D; TEC.° JHONE CARVALHO DE
ALMEIDA - CREA ES-0046944/TD
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS

 RUARUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE, CARIACICA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2 2 277,22 554,44
010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m,
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

m 86 145,08 12.476,88

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3
utilizações)

m2 14,5 429,35 6.225,58

010202 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizações)

m2 7,26 284,76 2.067,36

010203 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção
de 6.0 mm2
Rede de energia provisória dos barracões do canteiro de obras

m 80 8,38 670,40

010204 Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação e
distribuição, considerando distância de alimentação aprox. a 20 m (3
utilizações)
Para alimentação provisória do sanitário referente ao barracão escritório
do canteiro de obras

m 50 15,51 775,50

010205 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
conexões, escavação e aterro com areia
Para interligação provisória do sanitário referente barracão escritório do
canteiro de obras

m 30 71,21 2.136,30

Total do Item 01: 24.906,46

Total da Planilha 1: 24.906,46
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - BANHEIROS
 RUARUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE, CARIACICA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de bandeira de porta und 1 24,12 24,12
010102 Retirada de fechadura em portas und 1 19,39 19,39

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 Remoção de pintura antiga a base de óleo ou esmalte sobre esquadrias m2 5,25 14,60 76,65

Total do Item 01: 120,16

02 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0201 FERRAGENS
020101 Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB,

STAN, ALIANÇA ou equivalente
und 2 88,91 177,82

0202 REVISÕES E REPAROS
020201 Recolocação de folha de porta em madeira de 1 folha, excl. ferragens,

marcos e alizares
und 1 65,84 65,84

020202 Substituição de dobradiça 3 x 2 1/2" und 2 43,00 86,00

Total do Item 02: 329,66

03 ESQUADRIAS METÁLICAS
0301 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
030101 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa,

incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
m2 2,16 710,94 1.535,63

Total do Item 03: 1.535,63

04 VIDROS
0401 ESPELHOS
040101 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada

10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos
cromados

m2 1,2 488,11 585,73

Total do Item 04: 585,73

05 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0501 ACABAMENTOS
050101 Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência

Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento

m2 1,95 66,52 129,71

Total do Item 05: 129,71

06 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
0601 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
060101 Fornecimento e instalação de conjunto de válvula de descarga e engate

flexível cromado para mictório
und 2 343,44 686,88

0602 OUTROS APARELHOS
060201 Acabamento cromado para válvula de descarga para PNE, modelo

Pressmatic Benefit, cod. 00184906, marcas de referência Deca, Docol,
Fabrimar ou equivalente

und 1 581,81 581,81

060202 Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite
ou Ideal Standard

und 5 37,80 189,00

Total do Item 06: 1.457,69
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - BANHEIROS
 RUARUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE, CARIACICA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

07 PINTURA
0701 SOBRE MADEIRA
070101 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
demãos

m2 5,25 21,79 114,40

Total do Item 07: 114,40

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
080101 Limpeza geral da obra m2 27,93 9,73 271,76

Total do Item 08: 271,76

Total da Planilha 2: 4.544,74
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - MURO EXTERNOS

 RUARUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE, CARIACICA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de revestimento antigo em reboco m2 523,2 7,89 4.128,05
010102 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático m3 6,35 670,57 4.258,12
010103 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 19,32 13,90 268,55

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto

armado (pilares cintas e vigas)
m3 13,47 561,14 7.558,56

Total do Item 01: 16.213,28

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 15,55 45,19 702,70

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 15,55 48,66 756,66

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 47,68 62,69 2.989,06

Total do Item 02: 4.448,42

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas já incluído no
custo)

m3 0,68 488,34 332,07

030102 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-
se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 54,36 113,66 6.178,56

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 3,51 8,10 28,43

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 224,75 8,14 1.829,47

030105 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) -
(5% de perdas já incluído no custo)

m3 6,5 637,74 4.145,31

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-

se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 63,36 173,30 10.980,29

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 7,74 8,10 62,69

030203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 191,76 8,14 1.560,93

030204 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1) -
(5% de perdas já incluído no custo)

m3 3,03 637,74 1.932,35

Total do Item 03: 27.050,10

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - MURO EXTERNOS

 RUARUA PAULICÉIA, S/N, ORIENTE, CARIACICA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

CIMENTO, CAL E AREIA
040101 Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a

compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm

m2 72 55,97 4.029,84

Total do Item 04: 4.029,84

05 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0501 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
050101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 709,63 5,55 3.938,45

0502 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

050201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 709,63 46,78 33.196,49

Total do Item 05: 37.134,94

06 PINTURA
0601 SOBRE PAREDES E FORROS
060101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m2 709,63 22,16 15.725,40

Total do Item 06: 15.725,40

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
070101 Limpeza geral da obra m2 324 9,73 3.152,52

Total do Item 07: 3.152,52

Total da Planilha 3: 107.754,50

Total Orçamento : 137.205,70

OAASIS/ORÇATECH


