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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar cada etapa dos serviços para 

demolição da quadra poliesportiva a ser realizado na EEEFM Wallace Castello Dutra, 

situada no município de São Mateus – ES, orientar os respectivos processos de cada etapa 

e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados.  

É preciso salientar que os serviços de demolição deverão ser realizados obedecendo às 

normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) referentes à execução dos 

serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2001 e demais 

pertinentes, como o plano de gerenciamento de resíduos sólidos - pgrs conforme lei 

12.305/2010 (lei ordinária) 02/08/2010. 

Todos os materiais descritos neste memorial deverão seguir os padrões de qualidade 

estabelecidos pela planilha orçamentária deste contrato. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 QUADRA POLIESPORTIVA 

A estrutura metálica da quadra poliesportiva deverá ser toda desmontada, inclusive com 

retirada das telhas e alambrados. 

Tais serviços devem ser executados seguindo os parâmetros de segurança do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE) em conformidade com suas Normas Regulamentadoras (NR). 

Devem-se atentar as NRs referentes ao trabalho em altura, obedecendo todas as 

disposições, visando à integridade física dos trabalhadores bem como dos alunos e 

docentes da unidade. O não uso de EPI’s adequados e em bom estado de conservação, 

implicará em notificação imediata da contratada. 

Para início dos serviços, deverá ser realizado o isolamento do local, com utilização de cerca 

de isolamento cor laranja e tapume de chapa de compensado resinado 6 mm, isolando a 

quadra e limitando o acesso de pessoas, não inerentes ao serviço. Tal serviço, somente 

deverá ser executado após autorização da fiscalização. 

Em ordem de execução deverão ser executados: desligamento da rede elétrica que alimenta 

os refletores da quadra, retirada das telhas metálicas, a retirada das calhas metálicas nas 

duas laterais, desmontagem da estrutura metálica, iniciando pelas tesouras e depois pilares, 

demolição das alvenarias necessárias e limpeza final da quadra. No momento da 
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desmontagem da estrutura metálica, deverão ser mantidos os contraventamentos e 3 (três) 

peças na posição das terças, afim de garantir uma estabilidade mínima da estrutura, até o 

completo desmonte. 

Após a finalização dos serviços a quadra deverá estar apta à prática esportiva de mesmo 

modo em que se encontrava antes do início dos serviços, com todas as arestas de aço 

removidas, não trazendo nenhum risco aos usuários do espaço. 

Durante os serviços de desmontagem e retiradas não será permitido o acesso de pessoas 

não autorizadas ao local. A contratada somente poderá autorizar a utilização do espaço 

após a finalização dos serviços comprovado pela fiscalização mediante visita técnica e 

emissão de Boletim Técnico de Inspeção.  

Todo entulho gerado deverá ser acondicionado em caçamba e removido para local 

apropriado. A estrutura metálica da quadra deverá ser destinada em local previamente 

determinado pela direção da escola, com comprovação através de ata de reunião emitida 

pelo conselho da escola. Uma vez que todo o material é de propriedade da escola. 

Após realização da desmontagem dos serviços, os muros demolidos para entrada do 

caminhão de apoio, deverão ser reconstruídos conforme o original, não deixando arestas.  

 

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

4. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas: 

 

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Todo o entulho do terreno será removido, sendo cuidadosamente limpas e varridas todas as 

dependências da escola.  
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Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da obra por estes serviços. 

 

4.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim. 

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo das obras e serviços contratados será lavrado até 90 

(noventa) dias após o recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido 

satisfeitas as seguintes condições: 

 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições 

que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e serviços executados. 

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

 

Vitória (ES), 28 de fevereiro de 2018. 


