MEMORIA DE CALCULO
Profissional Responsavel: Eng® Alan P. Ferrago CREA: ES -030868/D
Profissional Responsavel: Téc.2 Gabriela L. Teixeira CREA: ES 030932/TD
DESMONTAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA Data: 28/02/2018
SAO MATEUS - ES Planilha 01
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demoligdo de concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico
Local C (m) H (m) Esp (m) Quant Total (m3)
Pilares/fundos 0,20 2,00 0,15 5,00 0,30
Total = 0,30
Remocao de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura
Local C(m) L (m) Total (m2)
Incluso inclinagdo da cobertura 27,05 32,70 884,54
Total = 884,54
Demoligdo de alvenaria
Local Comp. (m) H (m) Esp. (m) Total (m3)
Fundo da quadra para acesso do caminh&o 4,00 2,00 0,15 1,20
Muro dos fundos para acesso do caminh&o 4,00 2,50 0,15 1,50
Total = 2,70
Demoligcdo de estrutura metdlica, sem reaproveitamento
Local Kg Total (Kg)
Estrutura da quadra de esportes 10894,72 10.894,72
Total = 10.894,72
Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas)
Local Qtde. Total (Und)
Quadra de esportes 10,00 10,00
Total = 10,00
Retirada de quadro de distribuigdo inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores
Local Qtde. Total (Und)
Quadra de esportes 1,00 1,00
Total = 1,00
Retirada de calha metalica
Local C (m) Qtde(und) Total (m)
Cobertura da quadra 32,70 2,00 65,40
Total = 65,40
Retirada de fio embutido até 16 mm2
Local C (m) Qtde(und) Total (m)
Alimentarores - Quadra 43,40 5,00 217,00
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INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2

utilizagoes)
Local C(m) Total (m)
Isolamento da quadra 70,00 70,00
Total = 70,00
Placa de obra nas dimens@es de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU
Local C (m) H (m) Total (m?)
Local a ser definido pela fiscalizacéo 2,00 1,00 2,00
Total = 2,00

Locagdo de andaime metélico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) inclusive frete, montagem e

desmontagem
Local C(m) H(m) Total (m)
Local a ser definido pela fiscalizacéo 30,00 9,00 270,00
Total = 270,00

Fornecimento e instalagdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,

inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Local C(m) H(m) Total (m)
Local a ser definido pela fiscalizacéo 15,00 9,00 135,00
Total = 135,00

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m de altura

Local C (m) Total (m)
Fechamnento para passagem dos alunos - Instalar somente ap6s
autorizagéo formal da fiscalizagéo 62,25 62,25
Total = 62,25

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGCAO 3 VEZES), PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE

EXECUGCAO INFERIOR A 6 MESES)

Barrac&o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagdes)

Local Area (m2) Total (m?)
Local a ser definir pela fiscalizacéo 10,90 10,90
Total = 10,90

Pagina3de4



MEMORIA DE CALCULO

Profissional Responsavel: Eng® Alan P. Ferrago CREA: ES -030868/D

Profissional Responsavel: Téc.2 Gabriela L. Teixeira CREA: ES 030932/TD

DESMONTAGEM DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EEEFM WALLACE CASTELLO DUTRA

Data: 28/02/2018

SAO MATEUS - ES

Planilha 01

MOVIMENTO DE TERRA

TRANSPORTES

indice de preco pararemocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Local Comp.(m) Vol. (m3) Area (m2) Esp. (m) Empol. Total (m3)
Demoligdo de concreto 0,30 1,30 0,39
Remocéo de cobertura em telha metalica 884,54 0,005 1,30 5,75
Demoli¢do de alvenaria 2,70 1,30 3,51
Estrutura metalica Pilares 72,00 0,080 1.30 749
Arcos 158,52 0,156 1,30 32,15
Retirada de calha metélica 65,40 0,03 1,30 2,55
Total = 51,84
SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)
Local C (m) L (m) Total (m?)
Limpeza da quadra 32,55 24,80 807,24
Total = 807,24

MURO E FECHAMENTOS

Muro de alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cm, ¢/ pilares a cada 2m. esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco

e pintura acrilica a 2 demados, incl. pilares, cintas e sapatas

Local C(m) Total (m)
Reconstrucéo dos trechos demolido para entrada do caminhao 8,00 8,00
Total = 8,00
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