
C (m) H (m)  Esp (m) Quant Total (m³)

0,20            2,00            0,15            5,00            0,30              

0,30              

C (m) L (m) Total (m²)

27,05          32,70          884,54          

884,54          

Comp. (m) H (m) Esp. (m) Total (m³)

4,00            2,00            0,15            1,20              

4,00            2,50            0,15            1,50              

2,70              

Kg Total (Kg)

10894,72 10.894,72

10.894,72     

Qtde. Total (Und)

10,00 10,00

10,00            

Qtde. Total (Und)

1,00 1,00

1,00              

C (m) Qtde(und) Total (m)

32,70 2,00 65,40

65,40            

C (m) Qtde(und) Total (m)

43,40 5,00 217,00

Local

Alimentarores - Quadra

Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores

Local

Quadra de esportes

Retirada de fio embutido até 16 mm2

Total =

Demolição de alvenaria

Local

Total =

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Local

Incluso inclinação da cobertura

Fundo da quadra para acesso do caminhão

Muro dos fundos para acesso do caminhão

Total =
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SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local

Pilares/fundos

Total =

Retirada de calha metálica

Demolição de estrutura metálica, sem reaproveitamento

Local

Estrutura da quadra de esportes

Local

Cobertura da quadra

Total =

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Local

Quadra de esportes

Total =

Total =
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217,00          Total =
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C (m) Total (m)

70,00 70,00

70,00            

C (m) H (m) Total (m²)

2,00 1,00 2,00

2,00              

C (m) H(m) Total (m)

30,00 9,00 270,00

270,00          

C (m) H(m) Total (m)

15,00 9,00 135,00

135,00          

C (m) Total (m)

62,25 62,25

62,25            

Área (m2) Total (m²)

10,90 10,90

10,90            

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Isolamento da quadra

Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, 

inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Fechamnento para passagem dos alunos - Instalar somente após 

autorização formal da fiscalização

Total =

Total =

Local a ser definir pela fiscalização

Total =

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura 

de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

Local

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE 

EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura

Local

Total =

Total =

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 

utilizações)

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e 

desmontagem

Local a ser definido pela fiscalização

Local
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Comp.(m) Vol. (m3) Área (m2) Esp. (m) Empol. Total (m³)

0,30 1,30 0,39

884,54        0,005 1,30 5,75

2,70 1,30 3,51

72,00 0,080          1,30 7,49

158,52 0,156          1,30 32,15

65,40 0,03 1,30 2,55

51,84            

C (m) L (m) Total (m²)

32,55 24,80 807,24

807,24          

C (m) Total (m)

8,00 8,00

8,00              

Local

Demolição de concreto

Remoção de cobertura em telha metálica

Demolição de alvenaria

Retirada de calha metálica

Estrutura metálica
Pilares

Arcos

TRANSPORTES

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Total =

MURO E FECHAMENTOS

Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2m. esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco 

e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas

Local

Reconstrução dos trechos demolido para entrada do caminhão

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

Local

Limpeza da quadra

Total =

MOVIMENTO DE TERRA

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Total =
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