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DUTRA

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS CONTEMPLAM EQUIPAMENTOS TIPO CAMINHÃO
MUNCK EQUIPADOS COM GUINDASTE, OU EQUIVALENTE, PARA IÇAMENTO DAS TELHAS E COMPONENTES DA
ESTRUTURA METÁLICA, APOIO E SEGURANÇA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS;

11 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

12 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE E NÃO DEVERÁ SER MEDIDO NA REMOÇÃO DE ENTULHO, SE O
MESMO ESTIVER CONTEMPLADO;

15 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS E ELÉTRICOS (PLANILHA 1) - ENGº CIVIL ALAN PARPAIOLA
FERRAÇO - CREA-ES-030868/D;

16 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

17 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS E
ELÉTRICAS (PLANILHA 1) - ENGº CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAÇO - CREA-ES-030868/D;
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - DEMOLIÇÃO DA QUADRA
 AVAVENIDA ESPERA FELIZ, S/Nº, GURIRI NORTE, SÃO MATEUS/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor

pneumático (LABOR - cód.: 010211)
m3 0,3 659,78 197,93

010102 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura
Inclusive equipamento tipo caminhão guindauto para içamento das
telhas, apoio e segurança para desinstalação das telhas (SEDU -
cód.: 010280)

m2 884,54 17,97 15.895,18

010103 Demolição de alvenaria (LABOR - cód.: 010209) m3 2,7 47,39 127,95
010104 Demolição de estrutura metálica, sem reaproveitamento (LABOR) kg 10.894,72 1,74 18.956,81
010105 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

(LABOR - cód.: 010240)
und 10 8,72 87,20

010106 Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12
disjuntores (LABOR - cód.: 010272)

und 1 44,57 44,57

010107 Retirada de calha metálica (FDE) m 65,4 3,19 208,63
010108 Retirada de fio embutido até 16 mm2 (LABOR) m 217 1,74 377,58

Total do Item 01: 35.895,85

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)
(LABOR - cód.: 280510)

m 70 3,42 239,40

020102 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES
(LABOR - cód.: 020305)

m2 2 186,19 372,38

020103 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel
mensal) (LABOR - cód.: 020346)

m 270 8,12 2.192,40

020104 Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(LABOR - cód.: 020348)

m2 135 22,41 3.025,35

020105 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10
m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura (LABOR -
cód.: 020302)

m 62,25 116,91 7.277,65

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

020201 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utilizações) (LABOR - cód.: 020902)

m2 10,9 310,27 3.381,94

Total do Item 02: 16.489,12

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 51,84 55,88 2.896,82

Total do Item 03: 2.896,82

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
040101 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - cód.:

200402)
m2 807,24 0,97 783,02

0402 MUROS E FECHAMENTOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
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CIMENTO, CAL E AREIA
040201 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a

cada 2m. esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e
pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas (LABOR -
cód.: 200603)

m 8 903,09 7.224,72

Total do Item 04: 8.007,74

Total da Planilha 1: 63.289,53

Total Orçamento : 63.289,53
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