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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA,

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAQL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAQ@ES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFIiCIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

OS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METALICAS CONTEMPLAM EQUIPAMENTOS TIPO CAMINHAO
MUNCK EQUIPADOS COM GUINDASTE, OU EQUIVALENTE, PARA ICAMENTO DAS TELHAS E COMPONENTES DA
ESTRUTURA METALICA, APOIO E SEGURANCA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO Ne° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIGOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINAGAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE E NAO DEVERA SER MEDIDO NA REMOGAO DE ENTULHO, SE O
MESMO ESTIVER CONTEMPLADO;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS E ELETRICOS (PLANILHA 1) - ENG® CIVIL ALAN PARPAIOLA
FERRACO - CREA-ES-030868/D;

RESPONSAVEL PELOS PREGCOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS E
ELETRICAS (PLANILHA 1) - ENG° CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRACO - CREA-ES-030868/D;
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Planilha: 1- DEMOLIGAO DA QUADRA BDI : 30,9 %

Local : AVAVENIDA ESPERA FELIZ, S/N°, GURIRI NORTE, SAO MATEUS/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servi¢co/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 DEMOLICOES E RETIRADAS

010101 Demolicdo de concreto armado, com utilizag&o de rompedor m3 0,3 659,78 197,93

pneumatico (LABOR - céd.: 010211)
010102 Remocéo de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura m2 884,54 17,97 15.895,18

Inclusive equipamento tipo caminh&o guindauto para icamento das
telhas, apoio e seguranga para desinstalacdo das telhas (SEDU -
c6d.: 010280)

010103 Demoligdo de alvenaria (LABOR - céd.: 010209) m3 2,7 47,39 127,95

010104 Demoligdo de estrutura metélica, sem reaproveitamento (LABOR) kg 10.894,72 1,74 18.956,81

010105 Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) und 10 8,72 87,20
(LABOR - c6d.: 010240)

010106 Retirada de quadro de distribuigdo inclusive disjuntores, para até 12 und 1 44,57 44,57
disjuntores (LABOR - c6d.: 010272)

010107 Retirada de calha metélica (FDE) m 65,4 3,19 208,63

010108 Retirada de fio embutido até 16 mm2 (LABOR) m 217 1,74 377,58

Total do Item 01: 35.895,85

02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

020101 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 70 3,42 239,40

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)
(LABOR - c6d.: 280510)

020102 Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 4.0 m, padréo IOPES m2 2 186,19 372,38
(LABOR - c6d.: 020305)

020103 Locacgéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel m 270 8,12 2.192,40
mensal) (LABOR - c6d.: 020346)

020104 Fornecimento e instalagdo de protecéo para andaime fachadeiro m2 135 22,41 3.025,35

considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(LABOR - c6d.: 020348)
020105 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m 62,25 116,91 7.277,65
m, dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m de altura (LABOR -
céd.: 020302)

0202 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO INFERIOR A 6 MESES)
020201 Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 310,27 3.381,94
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utilizagdes) (LABOR - c6d.: 020902)

Total do Item 02: 16.489,12
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 indice de prego para remogéo de entulho decorrente da execugéo de m3 51,84 55,88 2.896,82
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - céd.: 030304)
Total do Item 03: 2.896,82
04 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
040101 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) (LABOR - céd.: m2 807,24 0,97 783,02
200402)
0402 MUROS E FECHAMENTOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
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CIMENTO, CAL E AREIA

040201 Muro de alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cm, c/ pilares a m 8 903,09 7.224,72

cada 2m. esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e
pintura acrilica a 2 dem&os, incl. pilares, cintas e sapatas (LABOR -
c6d.: 200603)

Total do Item 04: 8.007,74 |
Total da Planilha 1: 63.289,53 |
Total Orcamento : 63.289,53 |
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