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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA situada no municipio de CCHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturacao geral das instalacdes de prevencdo e combate
a incéndio.

O terreno do bloco escolar tem area total de aproximadamentel.285,14m2 e as intervencdes serao
realizadas em toda a area da unidade.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especifica¢des, bem como as normas do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo), e normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) referentes a execuc¢édo dos
servicos e materiais a serem empregados.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padr8es mais rigidos de qualidade

gquanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Todos os servicos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto de prevengdo e

combate a incéndio.

2.1.1 Instalacdes
Todos os equipamentos de seguranca e combate a incéndio devem ser adquiridos de empresas

credenciadas pelo CBMES e suas notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalizagéo.

Executar a instalacdo dos equipamentos de seguranca e combate a incéndio conforme projeto de

combate a incéndio.

2.1.2 Extintores
Instalar extintores de incéndio, inclusive suporte para fixacdo, sendo:
- Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 05 unidades,

conforme apresentado no projeto.

Kleysiana A. E. Villela Pedras
Engenheira Civil
CREA ES-9548/D

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
ArgP°. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil — Coord. Civil Eng®. Eletricista — Coord. Eletricista Eng®. Civil — Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo:CIT29-P01-IN-E-R1-03 3deb5

2022-MPCBGG - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/03/2022 08:51 PAGINA3/6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

MEMORIAL DESCRITIVO

2.1.3 Sinalizacédo de Emergéncia

Executar a sinalizacdo de solo para equipamento de combate a incéndio, simbolo quadrado
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta a base de
resina acrilica a duas demaos.

Instalar Placa de sinaliza¢&o de seguranca, conforme projeto:

- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal a direita)

- Placa de sinaliza¢do de seguranca CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda)

- Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12 (NT
14/2010-ES) ("SAIDA")

- Placa de sinalizagdo de seguranga CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-
ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO");

- Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO P1 (NT 14/2010-ES)
("PROIBIDO FUMAR").

Execucdo de teste de estanqueidade (teste de vaz&o) das instalacdes de Gas GLP, incluindo

laudo e emissédo de ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.4 lluminagdo de Emergéncia

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE e p C

Executar a instalagao das luminarias de emergéncia, em bloco autbnomo 30 LEDS, Bivolt, autonomia

de 6hrs, poténcia 2W, fluxo luminoso 110 Im, posicionadas conforme apresentado no projeto.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicio de alguns

dos

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles

com

certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condig6es e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-10-

Seguranca em InstalacBes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

5.1 LIMPEZAE VERIFICA(;AO FINAL

5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacao por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2 0O recebimento provisério sé poderd ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

5.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 31 de agosto de 2020.
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