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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLA NEWTRO FERREIRA DE ALMEIDA situada no município de MARATAÍZES, orientar os 

respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem 

empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações de água fria e esgoto sanitário. 

O terreno da unidade escolar tem área total de aproximadamente 1.285,14m² e as intervenções serão 

realizadas para construção e adequação de layout da cozinha, construção de 02 salas de aula, 

laboratório, biblioteca e refeitório; substituição da caixa d'água existente, implantação de novos 

reservatórios superiores; adequação de layout da área administrativa. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

Todos os serviços descritos a seguir deverão ser executados conforme projeto hidrossanitário. 

 

2.1.1 Escavações, reaterro, compactação e transportes 

Deverão ser executados escavação manual e reaterro com lastro de areia para a execução do 

lançamento de tubulações. 

Remover todo o entulho decorrente da execução das escavações. 

 

2.1.2 Abastecimento 

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso do 

hidrômetro existente localizado na Rua Aguilar Ferreira Athayde, conforme indicado em projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, nos 

diâmetros, conforme projeto. 
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2.1.3 Novos reservatórios superiores 

O reservatório superior existente, em concreto, será demolido. 

A unidade escolar contará com 02 (dois) reservatórios superiores de água, os quais serão tanques 

verticais em polietileno com capacidade de 5.000 litros, com tampa. Para o controle do nível de água 

os reservatórios serão equipados com torneira de bóia. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou partirá 

dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros Ø32mm,  

Ø40mm e Ø85mm. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 

para impedimento de passagem de insetos. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta brutos nos diâmetros 

Ø40mm e Ø85mm conforme projeto, providenciar a instalação de adaptadores de PVC soldável para 

registro nos respectivos diâmetros. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelos 

reservatórios superiores, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário. 

 

2.1.4 Reforma no Bloco Escolar 

O Bloco escolar será reestruturado para construção e adequação de layout da cozinha, construção de 

02 salas de aula, laboratório, biblioteca e refeitório; substituição da caixa d'água existente, 

implantação de novos reservatórios superiores; adequação de layout da área administrativa. 

Todos os pontos de consumo de água fria do bloco escolar serão alimentados diretamente pelo 

castelo d'água, conforme projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, nos 

diâmetros, conforme projeto. 

Instalar conexões do tipo soldável com bucha de latão nos pontos de consumo de água fria. 

Os registros de gaveta deverão ser em metal com canopla cromada nos diâmetros Ø3/4” e Ø1”. 

Válvulas de descarga tipo antivandalismo com acabamento cromado. 

Válvulas de descarga com registro Ø1½" e acabamento em metal cromado com alavanca para PNE. 

Válvulas para mictório com acabamento cromado. 

Lavatórios com torneiras na bancada tipo antivandalismo. 
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Os esgotos sanitários provenientes da cozinha serão lançados na caixa de gordura especial e 

direcionados para a rede de esgoto. 

Os esgotos sanitários provenientes de tanque da área de serviço e das pias do laboratório, serão 

lançados na caixas de passagem sifonada e direcionados para a rede de esgoto. 

Os esgotos sanitários provenientes dos banheiros serão lançados em caixas de inspeção e 

direcionados para a rede de esgoto. 

O esgoto sanitário proveniente de bebedouros serão lançados na caixa sifonada em PVC e 

direcionados para a rede de esgoto. 

Para a cozinha e laboratório de ciências, providenciar a instalação de bancada em granito com cubas 

metálicas, inclusive torneiras metálicas, válvulas de escoamento, sifão e engate flexível. 

As tubulações e conexões para esgoto deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, nos 

diâmetros conforme projeto. 

Caixas sifonadas em PVC, diâmetro 150mm saída de 50mm e diâmetro 150mm saída de 75mm, com 

grelha e porta grelha quadrados, em aço inox. 

Instalar sifão em todas as pias, lavatórios e tanques. 

 

2.1.5 Rede de esgoto 

A rede de esgotos sanitários foi projetada de maneira a garantir um escoamento suave, buscando um 

traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção e dotado de caixas de inspeção 

que permitirão futuras limpezas. 

Os esgotos sanitários serão lançados em caixas de inspeção e direcionados para a rede coletora 

pública de esgoto, na Rua Aguilar Ferreira Athayde. 

As caixas de inspeção e caixas de passagem sifonada para esgotos deverão ser moldadas in loco, 

em alvenaria, revestidas internamente com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e 

reboco impermeabilizante e dotadas de tampa removível em ferro fundido. 

As caixas de gordura deverão ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas internamente com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotadas de 

tampa removível em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm. 

As tubulações e conexões para esgoto deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, nos 

diâmetros e declividades conforme projeto. 

 

2.1.6 Rede de drenagem 

Para a coleta da limpeza dos reservatórios foi projetada uma caixa ralo com grelha em ferro fundido, 

que serão lançadas na caixa maia próxima. 
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Para a drenagem da área descoberta, nos fundos da escola, foram projetadas caixas ralo com grelha 

em ferro fundido, que serão lançadas na caixa de areia sifonada e direcionada para a rede coletora 

pública de água pluvial, na Rua Carly de Oliveira Campos. 

As tubulações e conexões para drenagem deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, para o 

diâmetro de Ø150mm, e declividade uniforme, com valor mínimo de 0,5%, conforme projeto. 

A caixa ralo deverá ser moldada in loco, em alvenaria, revestida internamente com argamassa de 

cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante e dotada de grelha removível 

em ferro fundido. 

A caixa de areia sifonada deverá ser moldada in loco, em alvenaria, revestida internamente com 

argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante e dotada de 

tampa removível em ferro fundido. 

 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).  

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 
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5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

5.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

5.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

5.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

5.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

Vitória (ES), 16 de outubro de 2020. 
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