GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM CANDIDO POTINARI

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado: Contratacdo de empresa através de licitagdo na
modalidade concorréncia visando a REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM CANDIDO
[POTINARYI, localizada em Sooretama-ES, com fornecimento de méo-de-obra e materiais.

[Modalidade de Licitacdo — Base Legal: Dados Or¢camentarios:
Art. 23, inciso |, letra ¢, da Lei n° 8.666/93;|Programa de Trabalho:

Estimativa de Custos Global —Base Legal: [12.361.0033.1672 — Modernizag&o, ampliagéo e
Art. 40, § 29, inciso Il, da Lei n® 8.666/93; [adequacédo da rede de escolas do Ensino
[Fundamental
[R$ 4.384.993,66 (Quatro milhdes, 12.362.0033.1673 — Modernizagéo, ampliacdo e
trezentos e oitenta e quatro mil, adequacao da rede de escolas do Ensino Médio
novecentos e noventa e trés reais e Natureza da Despesa: 449051
sessenta e seis centavos). Subelemento: 02 e 06
Fonte de Recursos: 500100100, 54010300 e
55000000

Prazo Estipulado para os Contratos — Base Legal:
Art. 57, inciso |, da Lei n°® 8.666/93
540 dias corridos para execucdo dos servi¢os e 720 dias corridos para vigéncia contratual.

Unidade Administrativa Responsavel pela Coordenacédo Geral do Projeto:
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao - SESE/SEDU
Geréncia de Rede Fisica Escolar — GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboracéo do Projeto:

Tatiana Gomes Pimenta da Silva — Especialista em Politicas Publicas e Gestao Governamental —
Arquiteta;

Leonardo Lecco Loureiro — Subgerente de Projetos, Regularizacdes e Acompanhamento de
Convénios

Data de elaboragédo: 03/04/2023

Data prevista para implantacéo: 01/08/2023

NUmero da versao e data: Versao 5.0 — 03/04/2023

Assinatura do Responsavel pelo Programalldentificacdo do Nivel de Alcada:

ou Projeto () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretario
da area).
Leonardo Lecco Loureiro ( ) valores acima de R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00

(aprovagdo pelo conjunto dos subsecretarios SEDU).
( X)) Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovagéo pelos
subsecretarios em conjunto com o secretario da SEDU).

Analisado pelo COAP em reuniédo realizada no dia 20/11/2019, conforme Ata de padronizacéo
N° 23/2019 em anexo.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n° 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no
DOEES em 29.06.2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

TERMO DE REFERENCIA

bY

Este termo de referéncia é pertinente a contratacdo de empresa especializada em

servigos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

1. DO OBJETO
1.1. Execucdo de REFORMA E AMPLIACAO NA EEEFM CANDIDO POTINARI, com

fornecimento de mao-de-obra e materiais.

1.2. Serao executadas:

l.

I.
[l.
V.
V.
VI.
VII.
VIII.

Construgao de novo castelo d’agua;

Reforma dos blocos existentes;

Reforma da quadra e vestiario;

Intervencdes civis na area externa e urbanizacao;

Reestruturacdo das instalagc6es hidrossanitarias;

Reestruturacao das instalagdes de prevencéo e combate a incéndio;
Reestruturacao das instalacdes elétricas;

Instalacdo de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) no bloco pedagdgico e novo castelo d’agua;

Executar a infraestrutura de climatizacdo de todas as salas de aula do

bloco pedagdgico;

1.3. Destaca-se que ndo havera aumento no niumero de oferta de matriculas com as

intervencgdes a serem realizadas.

DO OBJETIVO
2.1. Construir novo castelo d’agua em estrutura de concerto com dois reservatérios em

polietileno de 20.000 litros cada, casa de bombas, escada tipo marinheiro, dentre

outros servi(;os;

2.2. Executar reforma das instalagdes civis dos blocos existentes, incluindo adequacéao

da cozinha. Dentre os servicos serdo realizadas pintura, substituicdo de esquadrias,

forro, recomposicéo de piso de alta resisténcia tipo granilite, instalacdo de grades
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

3.

3.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

em janelas, substituicdo completa da cobertura do bloco pedagdgico com execucéo
de nova estrutura metalica e telhas termoacusticas;

Reforma na quadra e vestiario incluindo a reforma da cobertura com substituicdo
das telhas metalicas existentes, substituicdo de tela losangular em alambrado,
recomposi¢ao de piso cimentado, pintura da estrutura metélica, pintura do piso da
quadra, dentre outros servigos;

Executar na area externa piso em blocos pré-moldados de concreto, recomposi¢cao
de piso cimentado, instalacdo de meio-fio de concreto pré-moldado, plantio de
grama dentre outros servigos;

Executar as instalagfes hidrossanitarias para atender a adequacao do layout da
cozinha e da construgcdo do novo castelo d’agua, incluindo tubulacéo, conexdes,
registros, construcao de caixas de inspecao e de gordura, dentre outros servigos;
Executar o Sistema de Prevencédo e Combate a Incéndio no bloco pedagdgico com
instalacdo de placas de sinalizagdo de seguranca, extintores, hidrante de parede,
bloco autbnomo para iluminacdo de emergéncia, instalacdo de porta corta-fogo,
dentre outros servicos;

Executar as instalacdes elétricas para atender a adequacao do layout da cozinha a
construgcédo do novo castelo d’agua, bem como iluminagéo externa, da quadra e do
bloco pedagdgico, incluindo a instalacdo de novos quadros de distribuicao,
lancamento de novos alimentadores e circuitos terminais, instalacdo de novos
aparelhos elétricos, substituicdo das luminarias externas, instalacéo de projetores,
entre outros servigos;

Implantacdo do Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA) no
bloco pedagdgico e novo castelo d’agua, a fim de atender as normas e oferecer
mais seguranga aos usuarios da Escola.

Implementacao de climatizagéo e conforto ambiental em todas as salas de aula do

bloco pedagdgico, com instalacdo de tubulagéo e condicionadores de ar;

DA JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade da construgdo de novo castelo d’agua com 02 (dois)

tanques de 20.000 litros cada;
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Considerando que as instalagbes civis da unidade necessitam de reforma
incluindo a adequacéao do layout da cozinha para ampliar e melhorar o ambiente
de trabalho;

Considerando a necessidade de reformar da quadra para melhorar a area de
recreacdo e lazer, pois estd se apresentava com pintura e alambrado e
equipamentos esportivos danificados, com intuito de incentivar a pratica de
esportes aos alunos;

Considerando que a area externa necessita de intervengfes para garantir um
melhor fluxo de alunos e funcionarios, melhorias no paisagismo iluminacao e
ambientacéao;

Considerando que as intervengdes propostas para a constru¢cdo de novo castelo
d’agua e da adequacao do layout da cozinha demandam instalacdes elétricas,
SPDA, hidrossanitarias e de prevencao e combate a incéndio;

Considerando a implementacéo de climatizacdo em todas as salas de aula da
unidade;

Esta contratacdo justifica-se em funcdo da necessidade de promover a solucéo
de todos os itens listados acima, além de fornecer melhores condi¢des de uso e
seguranca do ambiente da escola aos profissionais, alunos e comunidades que

frequentam o local.

DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATA(}AO

Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso Il, alinea b, da Lei 8.666/93.

O julgamento da licitacéo sera feito pelo critério de menor preco global.

DO VALOR

O valor estimado para a execucdo do objeto é de R$ 4.384.993,66 (Quatro
milhdes, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e trés reais
e sessenta e seis centavos) na data base Novembro/2022, conforme orgamento
1273401.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS
O reajuste sera concedido decorridos 12 meses da data base do orcamento;
O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte férmula:
R=V X (E - 1)

10
Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor parcela a ser reajustada;
10 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificacdes, relativo ao més e ano da
data base do orcamento a que a proposta se referir;
I1 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificagcdes, relativo ao 1° més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste;
Compete a Contratada a iniciativa da solicitacdo do reajuste e a apresentacdo do
seu célculo, a ser aprovado pelo contratante.
O reajuste serd efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo
65, paragrafo 8°, da Lei Federal n? 8.666/93, dispensada a analise previa pela
Procuradoria Geral do Estado.
Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos

formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados.

DA LEGISLAC;AO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislacées, que devem
ser respeitadas para a execucao do objeto:
l. Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993;
Il. Decreto estadual N° 2971-R, de 08 de marc¢o de 2012;
[I. Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos

internacionais.

DOS PRAZOS
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 540 dias corridos,
contados da assinatura da ordem de servicos e de acordo com 0 cronograma
fisico-financeiro anexo ao processo.

O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacao do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo tnico do
art. 61 da Lei n°® 8.666/93, e terd duracéo de 720 (setecentos e vinte) dias corridos.
Consideramos o prazo de vigéncia de seis meses a mais que 0 previsto para
execucao, levando em conta: 30 dias para a ordem de inicio, a partir da assinatura
do contrato; 90 dias para recebimento definitivo, apds a conclusdo das obras; 60
dias para outras intercorréncias.

A eventual prorrogacao dos prazos de execucéao e vigéncia do contrato, na forma
do art. 57 da Lei n.° 8666/93, sera precedida da correspondente adequacédo do
cronograma de desembolso, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebragéao do ajuste, devendo ser formalizada por

meio de aditivo, com prévia oitiva da PGE.

QUALIFICACAO TECNICA
E de fundamental importdncia o acompanhamento dos servicos a serem
contratados. Dessa forma, deverao ser indicados 0s seguintes profissionais como
responsaveis técnicos:
l. Engenheiro Civil ou Arquiteto;
Il. Engenheiro Eletricista; e
II. Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho.
Os profissionais devem possuir graduacao plena, sendo possivel sua substituicéo
nas condicdes abaixo discriminadas:
I.  Aindicacdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto podera ser substituido por
Engenheiro Eletricista com as atribuicbes descritas no artigo 33 do
Decreto n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel

superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicdo para
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10.
10.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

execucgao dos servigcos constantes nas planilhas, desde que os mesmos
detenham o Acervo Técnico correspondente;

. A indicagdo de Engenheiro Eletricista podera ser substituida por
Engenheiro Civil com as atribuicdes descritas no artigo 28 e 29 do Decreto
n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel superior
devidamente registrado no CREA/CAU com atribui¢céo para execucao dos
servicos constantes nas planilhas, desde que os mesmos detenham o
Acervo Técnico correspondente.

Il Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacado Técnica.

DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS

Os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos deverdo dispor de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a
execucdo dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme

discriminado a seguir:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Item |Descricdo do Servico

a Execucgao de reforma e/ou construgéo

b Execucédo de cobertura em telha metalica

C Execucdo de estrutura metélica

II.  Engenheiro Eletricista:

Item |Descricdo do Servico

Execucéo de instalacéo elétrica e execucéo de Sistema de Protecao
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Observacoes:

11.

11.2.

VI.

Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusédo da
parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico operacional,
Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execucao de todos os servi¢os discriminados;
N&o serdo aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalizagéo, superviséo,
gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica de obras;

N&o é necessaria a apresentacao de atestado de capacidade técnica para
0 Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho, sendo necesséaria apenas a indicacdo do profissional como
solicitado no item 9.1;

O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional dever4d acompanhar a execucdo dos
servigos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias do Edital de Licitag&o.

Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacdo Técnica.

DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA
11.1. A licitante devera apresentar registro ou Inscricdo do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n°
8.666/93).

Devera ser apresentada a comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem

restricdo, servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo de
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11.3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos

minimos definidos e devera ainda observar os seguintes itens:

11.2.1. Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes
do contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho
profissional,

11.2.2. No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por
meio de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, devera estar expresso em
referido documento que o profissional que a detém estava a época da
execucao da obra/servico vinculado a licitante, na forma deste edital;

11.2.3. Poderéo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servigos
em andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao

da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

A comprovacao serd feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante. As
caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c § 2°, da Lei Federal n. 8.666/93,

sdo, cumulativamente:

Item Descricdo do Servico Quapt!tatlvo
Minimo
Execucédo de reforma e/ou construcao 1.725,00 m2
b |Execucdo de cobertura em telha metalica 630,00 m?
c |Execucao de estrutura metalica 5.650,00 kg
d Execucdo de instalacdo elétrica e execucdo de Sistema
de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

1.3.

Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para Exigéncia
da Qualificacdo Técnica.

12.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

12.1.Para a habilitagcdo financeira utilizaremos o indice contébil do patriménio liquido
além da andlise dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral.

12.2. A comprovacao de patriménio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacao.

12.3. A comprovagdo do Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) seré equivalente ao percentual minimo de 11,11%
do valor estimado para a contratacao;

12.4.0s valores constantes do Balanco serdo convertidos para o0 més de
Novembro/2022 pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas,
para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1.Ser4 admitida a subcontratacdo dos servi¢cos, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAO, desde que ndo constituam o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo dos
servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria.

13.2.Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucédo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante  pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

13.3.Deveréa ser observado o art. 61, da LCE 618/2012, a fim de que nas possiveis
subcontratagfes, 0s servigos sejam, preferencialmente, executados por empresas
classificadas como ME, EPP e MEL.

13.4.Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Subcontratacéo.

14.DA GARANTIA CONTRATUAL
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14.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, 81°, da Lei no 8.666/93.
14.2.Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de

vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou refor¢cando-a

conforme necesséario.

14.3. Das modalidades da garantia:

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

CAUGCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme

inciso | do § 1° do art. 567 da lei n® 8.666/93.

FIANCA BANCARIA conforme ANEXO Xl — CARTA DE FIANCA

BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

(MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,

devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,

conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

14.3.2.1.1. Cépia do estatuto social do banco;

14.3.2.1.2. Cépia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

14.3.2.1.3. Cépia do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

14.3.2.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta
de fianca.

SEGURO-GARANTIA: No caso da opcédo pelo Seguro Garantia, ele sera

feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora

legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

SEDU, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

14.3.3.1.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio
da consulta ao site:
<https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p
esquisa.asp>.

14.3.3.1.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas
contratuais e contemplar Cobertura de Acdes Trabalhistas e
Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagéo a
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obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste
contrato como condigao geral.

14.4. A SEDU restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitagao, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

14.5.Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servi¢os, ndo seré devolvida
a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisacdo decorram de acordo com a
SEDU, nos termos da legislacao vigente.

14.6.Havendo prorrogacgédo de prazo formalmente admitido pela Administracédo, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do
Contratado, enquanto néo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

14.7.Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera
proceder ao refor¢co da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

14.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

14.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993;

14.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretard a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual poderéa ser
glosado de pagamentos devidos.

14.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do aditivo de valor, a

titulo de garantia.
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14.9.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutencéo da multa aplicada.

14.10. Qualguer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira
cadastrada no Banco Central do Brasil — BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei
n° 4.595/64, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e
Crediticias, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério
nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central

do Brasil.

15. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. As medicbes serdo mensais, exceto a Ultima que ocorrera quando da conclusao
dos servicos e do recebimento provisaorio.

15.2. As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o periodo
estabelecido no item 15.1, sendo que 0s eventuais servigos impugnados pela
fiscalizacdo ndo serdo considerados até sua corregédo total.

15.3. Seré observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU, desde que
coincidam com os dias 10, 20 ou 30 do més, conforme Decreto n° 4662-R/2020.

15.4.As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacdes das correspondentes medicoes.

15.5.A SEDU comunicara a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicoes.

15.6. A devolucdo de qualquer fatura relativa a medi¢cdo ndo aprovada, em hipotese
alguma servird de pretexto para que a detentora suspenda a execucdo dos
Servicos.

15.7. Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Iltem 15.3, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou
correcéo a ser paga pela SEDU.

15.8.As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das

aprovacoes das correspondentes medicoes;
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A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades
— RMAA, com a indicagéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e,
por conseguinte, a solicitacdo de medicao desta parcela, para que a SEDU proceda
ao recebimento provisoério e definitivo dos servigcos correspondentes, nos termos

dispostos nesta clausula;

15.10. O RMAA devera conter:

a)
b)

c)

d)

g)
h)

)

Indicacdo de més e ano de referéncia,

Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base)
versus realizado;

Boletim contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no
minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades
efetivamente realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-
financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de pagamento;

Ensaios realizados e seus resultados;

Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que
impactaram o caminho critico;

Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcéo e a
sua relacdo com a empresa por atividade;

Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a
més, pelo menos, aquelas que estao no caminho critico e principais equipamentos
e materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;
Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

Outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizagéo.

15.11. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das Atividades

mesmo quando nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-

financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatorio tal fato;

15.12. A entrega do Relatério Mensal de Andamento das Atividades e a comprovacgao do

adimplemento da parcela mensal do cronograma fisico-financeiro é condi¢ao para

a efetiva medicéo e pagamento;
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15.13. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto n&o exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em
gualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢cdes legais em vigor;

15.14. A SEDU comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicgoes;

15.15. Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
guitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e tributarias, mediante
apresentacdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE
ENCARGOS - RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUCAO NORMATIVA AGE N°.
001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo.

16. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
16.1. Das obriga¢Oes da contratante:

l. Prestar a CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execucao
dos servicos;

Il. Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de
processamento dos servigos executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos, nos prazos determinados;

Il. Liberar os locais para execucdo dos servicos;

IV.  Acompanhar a execucdo do contrato de acordo com as normas da portaria
SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010;
V. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execugéao contratual,
VI. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos que
verificard o cumprimento das especificacbes e aplicacbes, bem como a
quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servicos;
VII. Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢des definidas neste projeto

bésico.

16.2. Das Obrigacdes da Contratada:
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VII.

VIII.
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A proponente devera manter permanentemente nos servicos um Engenheiro
responsavel pela execugdo dos mesmos, nos termos da Lei n® 6.496, de
07.12.77.

O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as Leis
5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolucdes n°® 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA.

A Comprovacao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento a SEDU da via da ART destinada ao Contratante,
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgéo Recebedor.
Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da Ordem de
Servico, uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” — ART dos profissionais indicados na licitacéo,
formalizado pelo CREA/ES;

Fornecer, no local de sua aplicacao ou utilizacédo, toda mao-de-obra, materiais
e equipamentos, compativeis com o0 objeto do contrato, requisitados pela
fiscalizagao;

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da
execucao dos servicos conforme cronograma pré-determinado neste certame
licitatorio;

O licitante vencedor, antes da emissao da Ordem de Servico, devera entregar
o plano de ataque da obra, detalhando a sequéncia das atividades que seréao
desenvolvidas e vinculando-as com as etapas e fases do cronograma fisico-
financeiro pré-determinado neste Termo de Referéncia,

O plano de ataque, que devera ser utilizado posteriormente para realizar as
medicdes, podera ser aceito ou rejeitado mediante andlise pela area técnica
fiscalizadora/gestora do contrato;

A rejeicdo do plano de ataque impede a emissdo da Ordem de Servico até
gue sejam sanadas as inconsisténcias consignadas na andlise;

Manter, na direcdo da execucéo do(s) servi¢o(s), profissional(ais) legalmente
habilitado(s) pelo CREA, que sera(ao) seu(s) preposto(s);
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XIl.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos
locais dos servigos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-se o(s)
responsavel(eis) pelo(s) servico(s);

Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da legislacéo
federal, estadual e municipal, as normas e catalogos técnicos publicados pelo
IOPES (Normas de Apresentacao de Projetos -
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catadlogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servicos), bem como cumprir as determinacdes
dos poderes publicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas
melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina nos termos da norma
regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os servi¢os
de acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacéo
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucao;

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado;

Manter nos locais dos servi¢os os livros de ocorréncias/diario de obra, para
uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os documentos técnicos;
Refazer, a suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcao, de acordo com a legislacéo aplicavel;
Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a SEDU
ou terceiros;

Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicos;
Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela SEDU nos livros de

ocorréncias/diario de obra;
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XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitados pela SEDU, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s)
obra(s), bem como aos documentos relativos aos servi¢cos executados ou em
execucao;

Paralisar, por determinacdo da SEDU, qualquer servico que néo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demolicbes, reparacdes e reconstrucdes que
seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de
suas obrigacdes contratuais ou legais;

Arcar com todos 0s encargos e obrigacdes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao dos servicos objeto deste contrato;

Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia elétrica e
saneamento, para ligacdes provisoérias desses suprimentos;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdées ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga;

Prover a todos os funcionarios envolvidos com o(s) servicos(s), 0s
equipamentos de seguranca, uniformes e equipamentos de protecéo
individual e coletiva-EPI’s, definidos pela legislacdo trabalhista e na norma
regulamentadora n°® 6 (Ministério do Trabalho);

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacéo e normas
vigentes;

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitagéo;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, n&o permitindo o acesso de
pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da SEDU.
A nao observancia desta norma acarretara a responsabilidade civil e criminal,

perdas, danos e prejuizos decorrentes;
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XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Dispor em obra a instalacdo de 01 camera de video monitoramento disposta
de modo a dar visibilidade ao andamento externo de toda a obra e de modo a
garantir a seguranca do local, sem gerar 6nus a administracao;

Submeter-se as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execugé&o do contrato;
Realizar a coleta seletiva de residuos sem 6nus para a administracao de modo
a classificar e destinar corretamente em éarea licenciada os residuos
decorrentes de construcdo/demolicdo gerados de acordo com a Resolucéo
CONAMA n° 307, de 05/07/2020 e NBR 10004:2004 em:

Classe A — alvenaria, concreto, argamassas e solos;

Classe B — madeira, metal, plastico e papel;

Classe C — produtos sem tecnologia disponivel para recuperacao (ex: gesso,
por exemplo). Destinacdo: conforme norma técnica especifica; Classe D —
residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes, etc.).

Adotar medidas para evitar desperdicio de agua e energia elétrica durante a
execucao dos servicos;

Realizar programa de treinamento dos empregados visando a reducao do
consumo de energia elétrica, agua e separacédo de residuos sélidos;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencédo de todas as licencas,
inclusive as licencas ambientais, autorizacbes e alvaras, bem como o
pagamento das taxas, necessarios para operacionalizacdo dos servicos e
atividades que serao realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de
material pertinente a regular execucao do objeto contratado;

A Contratada deverd cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por agéo ou
omissado decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacéo
pertinente;

A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-
Ilhe o pagamento das multas decorrentes das infragdes ambientais;

Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padréo.
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17.

17.1.

17.2.

a)
b)

c)

d)

17.3.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a

aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

17.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o0 contrato encontre-se parcialmente
executado;

17.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o
cronograma de execucao do contrato;

17.1.3. A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e apligue as outras sancfes previstas no
contrato e na Lei Federal n°. 8.666/93;

A inexecucédo total ou parcial do contrato ensejard a aplicacdo das seguintes

sancdes ao licitante contratado:

adverténcia;

multa compensatoria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

suspensao temporaria de participacdo em licitagcdo e impedimento de contratar
com a Administracao Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior
a 02 (dois) anos;

declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancdo
aplicada com base na alinea “c”.

Ser& aplicada multa por inexecuc¢do do objeto da licitacdo, sendo esta parcial ou

total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

17.3.1. Sera aplicada multa de até 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato:

17.3.1.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucéo

dos servigos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas
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informacgdes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execugado contratual, ou prestadas de forma inveridica;

17.3.1.2. Quando a obra for paralisada sem autorizacdo da SEDU,;

17.3.1.3. Quando houver descumprimento na execucdo dos Servicos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de
danos ambientais;

17.3.1.4. Quando as sinaliza¢cfes das frentes de servi¢os forem insuficientes, e
mesmo apos ter notificada, a contratada nao reforcar a sinalizacéo,
com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho;

17.3.1.5. No caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar
termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela SEDU;

17.3.2. Nos demais casos nao previstos na clausula 17.3.1, fica estabelecida uma
multa de até 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na
inexecucao parcial do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer
clausula do contrato;

8§ 1° As sangbes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade nao sé&o
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas
e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

8§ 3° Caso as sancgOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretério de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, competira a SEDU, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicagéo ou ndo das demais san¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sang¢des administrativas
previstas neste Edital, competirdA a SEDU proceder com o registro da

ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.
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8§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecucéo
contratual culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal
Compensatoria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o
que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante
alegue prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacao,
ndo prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele

excedentes.

17.4. As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as

seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacao
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado
reputada como infratora, a motivacéo para aplicacao da penalidade, a sancao
gue se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimac&o, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que
o prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificagcbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacgao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua

apresentacao, o 6rgao promotor do certame proferira decisdo fundamentada e
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adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do
licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;
f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a
analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.
17.5.0s montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria
aplicadas pela Administragéo poderdo ser cobradas judicialmente ou descontadas
dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.
17.6.Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda
ser descontados da garantia prestada pela contratada.
17.7.Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobrancga, inclusive
judicialmente, da diferenca.
17.8.Sem prejuizo da aplicacdo das sanc¢des acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracdo publica na licitagdo ou na execucdo do contrato, nos
termos da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupcao.

17.9. Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padrao.

18. DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITAQAO

18.1.Este termo de referéncia é composto pelos elementos técnicos necessarios a
execucao do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo.

18.2. Se no decorrer do procedimento licitatério houver necessidade de mais ou melhores
detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a constatacao
de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas, ou houver a constatacao
de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o
interessado devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitacao,

nos termos regrados pelo edital.

19. DO GERENCIAMENTO
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19.1.A Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE) designar4 responséavel pelo
gerenciamento da execugcdo do presente instrumento, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para corregoes.

19.2.0s responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo dos contratos deverdo observar as

atribuicdes constantes na Portaria 049-R.
20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O edital de licitac&do devera seguir a minuta padrdo da PGE vigente a época da fase

interna da licitacao.

24 de 24

2023-06PCKN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/04/2023 14:24 PAGINA 24 /25



ASSINATURAS (2)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

TATIANA GOMES PIMENTA DA SILVA LEONARDO LECCO LOUREIRO
ESPECIALISTA EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO SUBGERENTE QCE-05
GOVERNAMENT - DT SUPROJ - SEDU - GOVES
SUPROJ - SEDU - GOVES assinado em 04/04/2023 14:20:56 -03:00

assinado em 04/04/2023 14:24:31 -03:00

INFORMAGOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 04/04/2023 14:24:31 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por TATIANA GOMES PIMENTA DA SILVA (ESPECIALISTA EM POLITICAS PUBLICAS E GESTAO GOVERNAMENT - DT
- SUPROJ - SEDU - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2023-06PCKN

2023-06PCKN - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  04/04/2023 14:24 PAGINA 25 / 25



		2023-04-04T14:24:31-0300




