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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever a constru¢gdo de um muro e limpeza de terreno
pertencente a SEDU, situada em Vila Velha, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especifica¢des técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla na area civil, a construgdo do muro e instalagdo de cercado
em mourdo em trechos determinados em projeto, limpeza geral do mesmo com demolicdes e
retiradas de alvenarias, edificagfes e vegetacao.

E preciso salientar que a intervencdo deverd ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes & execucdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de qualidade

gquanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padrdo SEDU. A placa ndo devera ser
retiradas apés a conclusdo da obra e a arte das mesmas devera solicitada e ser entregue pelo fiscal,
pois ndo devera ser a mesma arte da placa de obras;

Executar tapume Telha Metdlica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem
estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) em local definido pela fiscalizacéo;

Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo, Isolamento
térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacao

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminacdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminag¢édo em local a definir com a fiscalizacao;

Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torn. Registros, piso comp. Naval pintado, cert

NR18 e laudo descontaminacdo em local a definir com a fiscalizagéo;
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Galpao para corte e armagdo com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagdes) em local a definir com a fiscalizacao;

Reservatério de polietileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm,
elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagBes)

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes;

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadro de distribuicdo dos
barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentac¢éo do
cabo a aprox. 100m (2 utilizac¢des);

Mobilizagcdo e desmobilizagéo de contéineres locados para barracéo de obra;

Rede de 4gua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e
conexdes para alimentacao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (2
utilizagbes), para canteiro de obras;

Padrdo entrada de energia provisério trifdsico aéreo tipo poste DT h=7m / 100 DAN, com
disjuntor 3x63A, cabo 16 mmz2, conf. norma da concessionaria de energia EDP), para canteiro de
obras;

2.2 PLANILHA 02 — AREA EXTERNA

2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES
Demolir alvenarias existentes;
Demolir manualmente concreto simples das alvenarias existentes;
Raspagem e limpeza do terreno (manual);

Demolicdo de edificacdes, inclusive remocéo de entulho decorrente da demolicdo (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo carga em cacamba, transporte e descarga em area

licenciadaRaspagem e limpeza do terreno;

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
Escavacdo manual da fundag&o do novo muro;
Reaterro apiloado de cavas de fundagédo, em camadas de 20 cm da funda¢éo do novo muro;

Aterro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, espalhamento e adensamento

hidraulico;
Wilson Rodrigues Gongalves Cristiane Sila Monteiro
ArgP. Urbanista — Coord. de Projetos Eng? Civil
CAU A24721-9 CREA ES 7424/D

4de7

2021-1CF1B5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  30/07/2021 16:32 PAGINA 4/8



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU CONSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE CONTROLTEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga

em area licenciada;

2.2.3 ESTRUTURAS

Foérma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando-se em conta a
utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didametro de
6.3 a 10.0 mm para fundac¢éo do novo muro;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de
250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas j& incluido no custo) para funda¢do do novo muro;

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lancamento
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) para fundacdo do novo
muro;

Executar férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didametro de
6.3 a 10.0 mm para construcdo dos pilares e viga intermediaria e superior;

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento
MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) para constru¢do das vigas
intermediaria e superior, pilares;

Executar junta de dilatagdo 2x2 cm, com aplicagdo de selante a base de poliuretano Sikaflex,

marca de referéncia Sika ou equivalente, inclusive aplicacdo de isopor esp. 2 cm no hovo muro;

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

Executar alvenaria de blocos de concreto APARENTE - CLASSE C 14x19x39cm, c/ resist.
minimo a compres. 3.0 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8
esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm, inclusive acabamento nas juntas na

constru¢do do novo muro que circundard todo o terreno;
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2.2.5 ESQUDRIAS METALICAS

Instalar portéo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento

2.2.6 PINTURA

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes a trés dem&os no novo portao;
2.2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Fornecer e instalar barreira sobre muro, tipo concertina, c/ diametro de espiral 300mm, mod.
simples, laminas de 30mm c/ 40 espiras e 22 laminas p/ espiral, fio 3mm, ac¢o galvalume., inclusive kit
p/ instalacéo;

Instalar cerca com mourdo de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a
cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso n°® 10 na lateral do terreno conforme projeto

Limpeza geral de toda are de intervencao;

2.3 PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso,
a fiscalizacé@o devera definir junto & empresa e a dire¢do escolar a melhor forma de executarmos as

referidas intervencoes.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratdrios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢6es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Constru¢do, NR-10-
Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).
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5. RECEBIMENTO DA OBRA
A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:
5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacoes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacédo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

5.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
Vitéria (ES), 29 de julho de 2021.
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