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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1094101 - CONSTRUGAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2021
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO:;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 31,96% (TABELA 1 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISIGAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 329 DE
24/09/2019. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,68% PARA
MENSALISTAS;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIGCOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA; - HORARIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL; - A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSL&VEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG® CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D E TEC.
EDIFICACOES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA, CFT-BR 0817499458; (PLANILHAS 1 E 2);

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS DE BASE LOCAL - ENG® CIVIL GUIDO MANOEL SCARDUA
TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENG? CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D
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Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS BDI : 31,96 %

Local : RUAR. DO PESSEGO, S/N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimens@es de 2.0 x 4.0 m, padrao SEDU m2 8 377,97 3.023,76

010102 Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. m 50 234,22 11.711,00

montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt ms 5 611,37 3.056,85
iluminagé&o, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminacéo.

010202 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar ms 5 830,95 4.154,75
cond., 2 ptiluminagdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminacgéo.

010203 Aluguel mensal container sanitério, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto ms 5 979,17 4.895,85
aterram., 3vasos, 3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminagéo

010204 Galpao para corte e armagao com area de 6.00m2, de pecas de madeira m2 6 226,05 1.356,30
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto
(2 utilizacdes)

010205 Reservatoério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de und 1 2.731,97 2.731,97
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)

010206 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive m 50 35,56 1.778,00
conexdes

010207 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), m 50 86,59 4.329,50
inclusive conexdes

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadrode  m 50 7,76 388,00

distribuic@o dos barrac@es, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
tripolar 40A, considerando dist. alimentacéo do cabo a aprox. 100m (2

utilizacGes)

010209 Mobiliza¢@o e desmobiliza¢é@o de conteiner locado para barracéo de und 3 1.196,92 3.590,76
obra

010210 Rede de agua, com padrédo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. m 25 38,82 970,50

CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacgao, distribui¢do,
extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf. projeto (2 utilizacdes)
010211 Padrdo entrada de energia provisorio trifasico aéreo tipo poste DT h=7m und 1 4.185,82 4.185,82
/100 DAN, com disjuntor 3x63A, cabo 16 mmz2, conf. norma da
concessionaria de energia EDP

Total do Item 01: 46.173,06 |

Total da Planilha 1: 46.173,06 |
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1094101 - CONSTRUGAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2021
Planilha: 2- AREA EXTERNA BDI : 31,96 %
Local : RUAR. DO PESSEGO, S/N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo de alvenaria m3 39,85 63,20 2.518,52
010102 Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) m3 20,22 296,65 5.998,26
010103 Demolicdo de edifica¢des, inclusive remogao de entulho decorrente da  m2 80 75,32 6.025,60

demoli¢éo (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
carga em cagamba, transporte e descarga em area licenciada

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 1.000 4,63 4.630,00
Total do Item 01: 19.172,38

02 MOVIMENTO DE TERRA

0201 ESCAVACOES

020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 121,84 60,25 7.340,86
profundidade

0202 REATERRO E COMPACTAGAO

020201 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 90,76 64,90 5.890,32

020202 Aterro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material, m3 50 97,97 4.898,50
espalhamento e adensamento hidraulico

0203 TRANSPORTES

020301 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execucéo de m3 128,09 69,08 8.848,46
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel
da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Total do Item 02: 26.978,14

03 ESTRUTURAS

0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGCAOQ)

030101 Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, levando- m2 281,6 91,51 25.769,22
se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

030102 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 A kg 1.453,74 17,55 25.513,14
média, didametro de 6.3 a 10.0 mm

030103 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 1,96 677,17 1.327,25
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas j& incluido no
custo)

030104 Fornecimento e aplicagio de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 29,12 674,72 19.647,85
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas ja incluido no custo)

0302 SUPER-ESTRUTURA

030201 Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 400,64 118,96 47.660,13
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

030202 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 A kg 2.168,82 17,55 38.062,79
média, didametro de 6.3 a 10.0 mm

030203 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 19,26 593,89 11.438,32
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

0303 DIVERSOS

030301 Execucéo de junta de dilatagdo 2x2 cm, com aplicagdo de selante a m 44,8 77,01 3.450,05

base de poliuretano Sikaflex, marca de referéncia Sika ou equivalente,
inclusive aplicagao de isopor esp. 2 cm
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 1094101 - CONSTRUGAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2021
Planilha: 2- AREA EXTERNA BDI : 31,96 %
Local : RUAR. DO PESSEGO, S/N, BALNEARIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
Total do Item 03: 172.868,75
04 PAREDES E PAINEIS

0401 ALVENARIA ESTRUTURAL

040101 Alvenaria de blocos de concreto APARENTE - CLASSE C 14x19x39cm, m2 672 81,06 54.472,32

c/ resist. minimo a compres. 3.0 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das
paredes, s/ rev. 14cm

, inclusive acabamento nas juntas

Total do Item 04: 54.472,32
05 ESQUADRIAS METALICAS
0501 GRADES E PORTOES
050101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive m2 11,2 1.147,46 12.851,55
chumbamento
Total do Item 05: 12.851,55
06 PINTURA
0601 SOBRE METAL
060101 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 11,2 25,26 282,91
ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demaéo, em metal
Total do Item 06: 282,91
07 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 DIVERSOS EXTERNOS
070101 Fornec. e instal. de barreira sobre muro, tipo concertina, c/ diametrode m 240 56,76 13.622,40

espiral 300mm, mod. simples, laminas de 30mm c/ 40 espiras e 22
laminas p/ espiral, fio 3mm, aco galvalume., inclusive kit p/ instalacéo

070102 Cerca com mourao de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm, m 130 137,42 17.864,60
fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso n° 10

0702 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
070201 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 960 1,29 1.238,40
Total do Item 07: 32.725,40 |
Total da Planilha 2: 319.351,45 |
Total Or¢camento : 365.524,51 |
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ASSINATURAS (6)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2°, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. CIVIL ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 02/08/2021 08:31:31 -03:00 assinado em 30/07/2021 16:33:12 -03:00
WILSON RODRIGUES GONCALVES GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DE PROJETOS COORDENADOR DO CONSORCIO
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 15:27:39 -03:00 assinado em 30/07/2021 16:21:08 -03:00
GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENG. CIVIL ENG. CIVIL
SEDU - GERFE SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 15:11:45 -03:00 assinado em 30/07/2021 15:32:34 -03:00
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