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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a reforma na REFORMA E
AMPLIACAO NA SUPERINTENDENCIA DE SAO MATEUS, situada no municipio de SAO
MATEUS, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas
dos materiais a serem empregados.

A intervencdo elétrica contempla reforma geral do cabeamento estruturado, utilizando-se de novos
pontos de dados, instalagao de rack’s, langamento de nova infraestrutura e cabeamento.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. PLANILHA 07 — CABEAMENTO ESTRUTURADO — BLOCO ADMINISTRATIVO

2.2. SERVICOS PRELIMINARES

O rack ‘s existente da sala de aula 02 deverao ser retirados.

2.3. INSTALACAO DE REDE LOGICA.

Na sala de equipamento sera instalado um Rack de piso Padrdo 19" - 32 U’s x 570mm. Esse rack
serd composto de 04 (quatro) switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, 04 (quatro) Patch
Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, 03 (trés) Calha com 6 Tomadas 20 A, Guia de Cabos Fechado
Horizontal e Painel de Fechamento.

Para interligacdo dos pontos de l6gica até o rack seréo utilizados cabos do tipo par trangado UTP
CAT 5 E. Todo ponto de dados para computador devera ser utilizado um 01 (um) patch-cord.

Os pontos de dados serdo distribuidos conforme projeto, sendo 01 (um) ponto por computador, 01
(um) ponto por impressora e o restante dos pontos para telefonia.

A alimentacao desse rack devera ser realizada pela GTI da SEDU por fibra éptica.
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5.

Todos os pontos devem ter certificacdo avulsa com emisséao de relatério do equipamento de teste.

Para montagem da infraestrutura do cabeamento estruturado serdo utlizados os seguintes
materiais:

o Eletrocalha metélica com tampa e dimensdes de 200 x 100 mm e 100 x 100 mm;

e Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metalica;

e Canaleta de aluminio lisa do tipo C com acabamento anodizado fosco nas dimensfes de
aprox. 73mm(L)x 45mm(H) e septo divisor;

e Porta equipamento do tipo termoplastico para fixagdo em canaleta lisa plana com trés blocos
para telefonia e légica,

e Caixa de derivacdo do tipo T 1x1 em aluminio com blind. Eletromagnética;

e Eletroduto extraflexivel @1"com capa de PVC e interior metalico formado por uma fita de aco
galvanizado eletrolitico, com conectores de rosca.

e Eletroduto tipo PVC rigido nos didmetros 1" e 2;

e Conduletes de aluminio, didmetro 1” em diferentes tipos.

Parte dessa infraestrutura sera utilizada para instalagéo do sistema de CFTV.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s podera ser efetuada mediante
expressa autorizagao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA
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A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes
e apropriagbes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigbes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria — ES, 22 de setembro de 2021

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 5des

2022-3P42TX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/01/2022 16:39 PAGINA5/6



ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

VITOR DAMASCENO SALES WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENG.ELETRICISTA COORDENADOR DE PROJETOS
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 16:13:40 -03:00 assinado em 31/01/2022 10:03:44 -03:00
GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR DO CONSORCIO ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 15:01:42 -03:00 assinado em 31/01/2022 09:46:41 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 31/01/2022 16:39:42 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por ANDREIA SEGLIA (TECNICA EDIFICACOES - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-3P42TX

2022-3P42TX - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/01/2022 16:39 PAGINA6/6



		2022-01-31T16:39:43-0300




