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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para a REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS, situada no município de 

São Mateus, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas 

dos materiais a serem empregados. 

A intervenção elétrica contempla climatização dos ambientes administrativos e salas de aula. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas 

a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras 

que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de 

qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  2.4 PLANILHA 07 – APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 

Para climatização dos ambientes administrativos da unidade escolar e substituição de alguns 

aparelhos existentes serão instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado: 

 

- Sala da supervisão pedagógica, recepção superintendente, equipamentos de informática, sala de 

Reunião RH 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), 

inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio 

 

- Sala da superintendente e Protocolo 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), 

inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio 
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- Sala da supervisão administrat e GE: 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), 

inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio 

 

- Recepção, Recursos humanos 1, Escrituração, Sala de vídeo, Sala de Reuniões, Prestação de 

contas: 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Piso Teto de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive 

amortecedores vibra-stop e controle sem fio 

 

- Equipe pedagógica: 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Piso Teto de 36.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo 

PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop 

 

- Auditório: 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A 

ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop 

 

- Auditório: 

Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split 

Inverter Piso Teto entre 54.000 e 58.000 BTU´s 220V Trifásico - Ciclo Frio Classificação Energética 

A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio 

 

As unidades condensadoras serão instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de 

climatização.  

 

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverão ser fixados na parede com mão francesa em aço 

galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura 

esmalte sintético a duas demãos e fundo anticorrosivo a uma demão. 

O dimensionamento da tubulação frigorígena segue os diâmetros especificados pelo fabricante 

respeitando as distâncias e desníveis máximos estipulados pelo mesmo. 
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Segue dimensionamentos das tubulações: 

Líquido-sucção p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2" 

Líquido-sucção p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8" 

Líquido-sucção p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8" 

 

As máquinas existentes deverão ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos. 

 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-

10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

5. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 

 

5.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 
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5.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 

e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-3ZFN0L
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