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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢des para a REFORMA E AMPLIACAO DA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO MATEUS, situada no municipio de
Sao Mateus, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacfes técnicas
dos materiais a serem empregados.

A intervencéo elétrica contempla climatizagdo dos ambientes administrativos e salas de aula.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras
gue confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padr6es mais rigidos de
qualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS
2.4 PLANILHA 07 — APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes administrativos da unidade escolar e substituicdo de alguns
aparelhos existentes serdo instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Sala da supervisdo pedagogica, recepgdo superintendente, equipamentos de informética, sala de
Reunido RH

Fornecimento e Instalagéo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio

- Sala da superintendente e Protocolo

Fornecimento e Instalacéo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio
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- Sala da supervisdo administrat e GE:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagcdo A (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio

- Recepgédo, Recursos humanos 1, Escrituragdo, Sala de video, Sala de Reunibes, Prestagédo de
contas:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio

- Equipe pedagdgica:

Fornecimento e Instalagéo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 36.000 BTU"s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

- Auditério:

Fornecimento e Instalagéo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Quente/Frio Classificacao Energética A
ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

- Auditério:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto entre 54.000 e 58.000 BTU"s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificacdo Energética
A ou B (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio

As unidades condensadoras serao instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverdo ser fixados na parede com mao francesa em acgo
galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacao frigorigena segue os diametros especificados pelo fabricante
respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.
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Segue dimensionamentos das tubulacdes:

Liquido-succao p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-sucgéo p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-succao p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverao ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento
das seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.
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5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicées
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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