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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugcbes para a REFORMA NA EEEFM
JACARAIPE, situada no municipio da Serra, orientar 0S respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencéo elétrica contempla climatizacdo de todos os ambientes.

E preciso salientar que a intervencao devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificagdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrées mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS
24  APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacao dos ambientes da unidade escolar seréo instalados os seguintes aparelhos de ar-
condicionado:

- Sala técnica, Coordenacgédo, Pedagogica e Direcédo

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-Wall
(parede) de 9.000 BTU’s 220 V - Ciclo Frio - Classificagdo C (Selo PROCEL) e controle sem fio

- Secretaria e Sala dos Professores

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-Wall
(parede) de 18.000 BTU’s 220 V - Ciclo Frio - Classificacdo C (Selo PROCEL) e controle sem fio

- Biblioteca:

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-Wall
(parede) de 24.000 BTU’s 220 V - Ciclo Frio - Classificacdo C (Selo PROCEL) e controle sem fio
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- Sala Recursos:

Fornecimento de unidade evaporadora e condensadora de ar-condicionado tipo split inverter Hi-Wall
(parede) de 30.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio - Classificacdo C (Selo PROCEL) e controle sem fio

- Sala de aula 01 a 07 e Lab. Informatica:

Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 60.000 BTU’s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagdo Energética C (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop e controle sem fio

As unidades condensadoras serao instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverdo ser fixados na parede com mao francesa em aco
galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacdo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante
respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:
Liquido-succéo p/ 9000BTU - 3/4"-1/8"
Liquido-succéo p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-succéo p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liquido-succéo p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8"

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 4de 5

2022-1JACQK - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 09/02/2022 09:05 PAGINA 4/6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO NA EEEF JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO

ASSUNTO: ELETRICA REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:

Eng°® Vitor Damasceno Sales — CREA: MG — 165022/D | SER09-P02-CL-E-R0-02

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdao ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instala¢cfes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medi¢oes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apdés o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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