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1. OBJETO 

O presente documento tem por finalidade descrever os parâmetros e normas empregadas para o 
desenvolvimento do Projeto de Combate a Incêndio para a Reforma e Ampliação da ESCOLA 
CÂNDIDO PORTINARI, localizada no município de SOORETAMA. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações para prevenção e combate a 
incêndio. 

O terreno da unidade escolar tem área total de aproximadamente 11.127,94m² e as intervenções 
serão realizadas para construção de novo castelo d'água e construção de 06 novas salas de aula. 

 

2. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

- MEMORIAL DE CÁLCULO (SOO09-P01-MC-IN-E-R0-04) 

- MEMORIAL DE QUANTITATIVO (SOO09-P01-MQ-IN-E-R0-02) 

- PLANTAS DE COMBATE A INCÊNDIO (SOO09-P01-IN-E-R0-01 A SOO09-P01-IN-E-R0-04) 

 

3. NORMAS APLICÁVEIS 

- NT 10/2013 – Saídas de emergência, Parte 1. 

- NT 12/2020 – Extintores de incêndio. 

- NT 13/2013 – Iluminação de emergência. 

- NT 14/2010 – Sinalização de emergência. 

- NT 15/2009 – Sistemas de hidrantes de mangotinhos. 

 

4. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

O projeto de combate a incêndio foi desenvolvido de modo a satisfazer as prescrições das Normas 
do CBMES (Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo), e Normas da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas). 

Todo serviço, material especificado em projeto, laudos, ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica) devem ser executadas e adquiridos de empresas e profissionais cadastrados no CBMES 
e as notas fiscais originais devem ser entregues a fiscalização. 
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Executar a instalação dos equipamentos de segurança e combate a incêndio, conforme projeto de 
combate a incêndio. 

 

4.1 Extintores 

4.1.1. Novos extintores 

Instalar novos extintores de incêndio, inclusive suporte para fixação, sendo: 

- Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg): 01 unidade, 
conforme apresentado no projeto. 

- Extintor de incêndio portátil de gás carbônico com capacidade 5B:C (6 kg): 01 unidade, conforme 
apresentado no projeto. 

 

4.2 Sinalização de Emergência 

Executar a sinalização de solo para equipamento de combate a incêndio, símbolo quadrado 
1.00x1.00 m com fundo vermelho 0.70x0.70m e borda amarela largura 15cm, com tinta à base de 
resina acrílica a duas demãos. 

Instalar Placa de sinalização de segurança, conforme projeto: 

- Placa de sinalização de segurança CODIGO 21–224 (NBR 13.434); CÓDIGO E2 (NT 14/2010-ES) 
("ALARME DE INCENDIO"); 

- Placa de sinalização de segurança CODIGO 21–224 (NBR 13.434); CÓDIGO E3 (NT 14/2010-ES) 
("BOMBA DE INCENDIO"); 

- Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-
ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO"); 

- Placa de sinalização de segurança CODIGO 25–224 (NBR 13.434); CÓDIGO E7 (NT 14/2010-ES) 
("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"); 

-Placa de sinalização de segurança CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S1 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à esquerda); 

-Placa de sinalização de segurança CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta horizontal à esquerda); 

-Placa de sinalização de segurança CODIGO 12-315/158 (NBR 13.434); CÓDIGO S12 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA"); 

 

4.3 Sistema hidráulico 
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Instalar os equipamentos constituintes do sistema hidráulico, conforme projeto: sendo: 

- Tubulação e conexões em ferro galvanizado, Ø100mm e Ø63mm, conforme indicado em projeto; 

- Hidrante de parede com 2 mangueiras de 15 metros, incluindo componentes, conforme projeto; 

- Bomba de incêndio, incluindo componentes (pressostato, cilindro de pressão, manômetro, válvula 
de retenção, registros), conforme projeto; 

- Quadro de comandos de bomba, conforme projeto; 

- 02 acionadores manuais para bomba de incêndio, conforme projeto. 

 

4.4 Detecção e alarme de incêndio 

Instalar os equipamentos constituintes do sistema de detecção e alarme, conforme projeto: sendo: 

- Acionador manual de alarme de incêndio, conforme projeto; 

- Avisador sonoro tipo sirene eletrônica média tipo corneta, conforme projeto; 

 

4.5 Iluminação de emergência 

Executar a instalação de luminária de emergência de bloco autônomo 30 leds, Bivolt, autonomia de 
6 horas, potência 2W, fluxo luminoso 110 lm, conforme projeto. 

 

5. LAUDOS TÉCNICOS 

- Executar teste do sistema hidráulico predial (SHP), incluindo laudo e emissão de ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica). 

- Executar de teste do sistema de iluminação de emergência, incluindo laudo e emissão de ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica). 

- Executar de teste do sistema de detecção e alarme, incluindo laudo e emissão de ART (Anotação 
de Responsabilidade Técnica). 

 

6. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 
certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 
desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

7. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 
PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-
10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).  

 

8. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 
seguintes etapas: 

 

8.1 Limpeza e verificação final 

- Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

- Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da 
edificação por estes serviços. 

 

8.2 Recebimento provisório 

- Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 
contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de igual 
teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal fim; 

- O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 
apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas correspondentes a 
pagamentos. 

 

8.3 Recebimento definitivo 
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O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 
recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 
condições: 

- Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que venham a 
ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

- Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 
fornecedores. 

 

 

Memorial elaborado por: 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 
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