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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a REFORMA E AMPLIACAO DA
EEEFM CANDIDO PORTINARI, situada no municipio de Sooretama, orientar 0os respectivos
processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencéo elétrica contempla climatizagdo dos ambientes administrativos.

E preciso salientar que a intervenc&o devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. PLANILHA 11 — SISTEMA DE CLIMATIZAQAO
Para climatizacdo dos ambientes administrativos e salas de aula da unidade escolar serdo
instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Sala de aula 01 a 14:

Fornecimento e Instalagédo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 48.000 BTU"s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores e controle sem fio

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacgéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverdo ser fixados na parede com mao francesa em aco
galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacdo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante
respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulacdes:
Liquido-succéo p/ 9000BTU- 1/4"-3/8"
Liquido-succao p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-succ¢éo p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
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Liquido-sucgéo p/ 48000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8"

As méaquinas existentes deverao ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.
2.1.1. INSTALACOES DA DRENAGEM DAS EVAPORADORAS

Devera ser utilizado tubulagcdo de PVC rigido com didmetro de 3/4” inclusive conexdes. Essa
tubulacéo seréd lancada a partir da evaporadora (aparelho interno) aparente na parede seguindo a
inclinacdo de 1%. Aproveitar a canaleta utilizada pela linha frigorigena para langamento da tubulacéo
de dreno. Ambas irdo passar no interior da canaleta para minimizar os impactos visuais das
tubulacdes aparentes.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s podera ser efetuada mediante
expressa autorizagédo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-
10- Seguranca em Instalagfes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
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igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;
b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes

e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apOs o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condigdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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