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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 
UNIDADE ESCOLAR EEEFM CANDIDO PORTINARI, situada no município de SOORETAMA, 
orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos 
materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: Reestruturação das instalações de água fria e esgoto 
sanitário. 

O terreno da unidade escolar tem área total de aproximadamente 11.127,94m². As intervenções 
serão realizadas para construção e adequação de layout da cozinha, construção de novo castelo 
d'água e construção de 06 novas salas de aula. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos 
projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Abastecimento  

O abastecimento da unidade escolar será feito pela Concessionária de água local fazendo uso da 
alimentação existente, conforme indicado em projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 
nos diâmetros, conforme projeto. 

 

2.2. Novo Castelo D’Água 

O novo castelo d'água contará com 02 (dois) reservatórios de água, os quais serão tanques 
verticais em polietileno com capacidade de 20.000 litros, com tampa. Esses reservatórios serão 
instalados 01 unidade no nível superior e 01 unidade no nível térreo. Para o controle do nível de 
água os reservatórios serão equipados com automáticos de bóia, duas funções 25A. 

As tubulações e conexões para alimentação, consumo, limpeza e extravasor que chegará e/ou 
partirá dos reservatórios deverão ser em PVC rígido soldável marrom classe 15, nos diâmetros 
Ø40mm, Ø50mm, Ø75mm e Ø110mm. Para vencer a altura do castelo d’água, as tubulações 
deverão ser fixadas nas laterais do castelo com abraçadeira tipo "U" nos seus respectivos 
diâmetros, inclusive parafusos e buchas. 

Providenciar a instalação de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor, 
para impedimento de passagem de insetos. 
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Será instalado, no nível térreo, um sistema de recalque composto de 02 bombas centrífugas de 2 
CV as quais deverão ser instaladas sobre base de concreto nas dimensões 0,35 x 0,30m e 
espessura de 3cm, tubulação e conexões em ferro galvanizado nos diâmetros de Ø1¼” e Ø1½”, e 
válvula de retenção, conforme projeto. A tubulação em questão deverá receber pintura com tinta 
esmalte sintético, inclusive fundo anticorrosivo na cor padrão de tubulações de água fria. 
Informações sobre as instalações elétricas do sistema de recalque ver memorial descritivo de 
elétrica. 

Para o controle do fluxo de água deverão ser instalados registros de gaveta brutos nos diâmetros 
Ø40mm, Ø50mm, Ø75mm e Ø110mm conforme projeto. Providenciar a instalação de adaptadores 
de PVC soldável para registro nos respectivos diâmetros. 

Todos os pontos de consumo de água fria da unidade escolar serão alimentados diretamente pelo 
novo castelo d'água, conforme projeto. 

Executar a instalação das tubulações conforme projeto hidrossanitário 

 

2.3. Ampliação no bloco escolar 

Não haverá ponto de água fria e de esgoto sanitário para o local da ampliação do bloco escolar. 

 

2.4. Reforma no bloco escolar 

O bloco escolar será reestruturado para construção e adequação de layout da cozinha. 

Todos os pontos de consumo de água fria do bloco escolar serão alimentados diretamente pelo 
novo castelo d’água, conforme projeto. 

As tubulações e conexões para água fria deverão ser em PVC rígido soldável marrom, classe 15, 
nos diâmetros, conforme projeto. 

Instalar conexões do tipo soldável com bucha de latão nos pontos de consumo de água fria. 

Os registros de gaveta deverão ser em metal com canopla cromada Ø3/4”. 

Lavatórios com torneiras na bancada tipo antivandalismo. 

O esgoto sanitário proveniente da cozinha será lançado na caixa de gordura especial e 
direcionados para a rede de esgoto. 

Para a cozinha, providenciar a instalação de bancadas em granito com cubas metálicas, inclusive 
torneiras metálicas, válvulas de escoamento, sifão e engate flexível. 

As tubulações e conexões para esgoto deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, nos 
diâmetros conforme projeto. 
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A caixa de gordura deverá ser moldada in loco, em alvenaria, revestida internamente com 
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotada de 
tampa removível em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm. 

 

2.5. Rede de esgoto 

A rede de esgotos sanitários foi projetada de maneira a garantir um escoamento suave, buscando 
um traçado preferivelmente retilíneo, sem mudanças bruscas de direção e dotado de caixas de 
inspeção que permitirão futuras limpezas. 

Os esgotos sanitários serão coletados e conduzidos para caixas de inspeção e então destinados a 
rede de esgoto existente.  

As tubulações e conexões para esgoto deverão ser em PVC rígido soldável na cor branca, nos 
diâmetros e declividades conforme projeto. 

 

2.6. Rede de drenagem 

As instalações serão mantidas, conforme o existente. 

 

3. PLANO DE ATAQUE 

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a 
minimizar os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento.  

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 
expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 
certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 
desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 
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5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 
PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-
10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA 

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 
das seguintes etapas: 

 

6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., 
serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas 
outras partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 
contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 
igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 
fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 
e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 
correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 
recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 
condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 
venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 
e fornecedores. 
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Memorial elaborado por: 

 

 

__________________________________________________ 
Kleysiana de Assis Esperidon Villela Pedras  

Engenheira Civil 
CREA: ES – 9548-D 

 
 

__________________________________________________ 
Ana Cristina de Souza Silva 

Técnica de Edificações 
CRT ES: 12696596778 
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