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RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢des para a REFORMA EEEFM PROFESSORA
PETRONILHA VIDIGAL, situada no municipio de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A escola, que ndo possui infraestrutura de climatizagéo sera toda equipada e climatizada com aparelhos de
ar condicionado.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execucgdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que confrontem
com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 LOCACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes da unidade escolar e substituicdo de alguns aparelhos existentes serdo
instalados os seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Sala do pedagogo e sala do diretor:

Fornecimento e Instalagido de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Secretaria, AEE e Coordenacéo:

Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(parede) de 18.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-
stop e controle sem fio
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- Sala dos professores/planejamento e copa funcionarios:

Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(parede) de 30.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-
stop e controle sem fio

- Laboratério prético e Biblioteca:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 36.000 BTU’s 220V - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores vibra-stop

- Salas de aula:

Fornecimento e Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar-Condicionado tipo Split Inverter
Piso Teto de 60.000 BTU"s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificacdo Energética C (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio

As unidades condensadoras serdo instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizagéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deveréo ser fixados na parede com méao francesa em ac¢o galvanizado
700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacéo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante respeitando
as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulagdes:

Liquido-succao p/ 12000BTU e 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-succéao p/ 24000BTU e 30000BTU- 3/8"-5/8"
Liguido-succ¢éo p/ 36000BTU e 60000BTU- 3/8"-7/8"

As maquinas existentes deverao ser retiradas conforme especificado no memorial de quantitativos.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condicdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.
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Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacdo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo, NR-10- Seguranga em
Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagéo por
estes servicos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de igual teor, todas elas
assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisorio s6 poderad ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacOes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condigdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacéo, referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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