GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao —SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagéo — SESE/GERFE  ¢ONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO — CABEAMENTO
ESTRUTURADO
1188001 - REFORMA DA EEEFM PROFESSORA
PETRONILHA VIDIGAL

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES

2022

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 1de5

2022-47JLWD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/12/2022 07:58 PAGINA1/6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSoRCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

SUMARIO
I O 1 = N 1 USSP 3
2. DESCRICAO DOS SERVICOS ...ttt ettt ettt ettt e e te et s bttt et e et e st et e e eae et e s te st e saeseesreereenes 3
2.1. INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO ..ottt san e 3
2.1.1. SERVICOS PRELIMINARES .....ittuttttetiteetttaeetteettaeesatee st esatee st aasttnesetareetaaestneestnsassnaeatnressnsessnneessns 3
2.1.2.  INSTALAGAO DE REDE LOGICA. ...eeeeiiuttieeeeitteeeeeitteeeeaetaeeeeaaataeeeeseataaeeesaabaaeeesasbaaeeesassaaeeeaanbaaeeesanreeeas 3
3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA ..ottt ettt 4
4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA ......ooiiiieeeee ettt ettt ave e eaeaaeave e, 4
5. RECEBIMENTO DA OB RA ..ot e e e e e e e et e et e e et e e et e e et e e et e e snaeeens 5
5.1. LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL .....ooviiiiie e ittt ettt ete et eaeeae e ases s ateataaneeeaesaeareaneenes 5
5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO ...t oottt ettt et ett et e st eeaneeee s e s e aes 5
5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO ...ttt e e e et e et e e et e e et e e et e e an e e eaneaeaanaees 5

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 2des

2022-47JLWD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/12/2022 07:58 PAGINA2/6



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educac¢éo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DA EEEFM PROFESSORA PETRONILHA VIDIGAL
ASSUNTO: CABEAMENTO ESTRTURADO REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO:
EngP® Bethina Aguiar do Rosario - CREA: ES - 052595/D | CIT32-P02-CE-E-R0-03

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a REFORMA NA EEEFM PROFESSORA
PETRONILHA VIDIGAL, situada no municipio de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificagcdes técnicas dos materiais a serem empregados.

Além da reforma geral das instalagbes elétricas, a rede de telefonia e légica serd toda reestruturada
utilizando-se novos pontos de dados, instalacdo de novos rack’s e lancamento de nova infraestrutura e
cabeamento.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execugdo dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagfes estrangeiras que confrontem
com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrfes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. INSTALACOES CABEAMENTO ESTRUTURADO
2.1.1. SERVICOS PRELIMINARES

Executar escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade para langamento de

infraestrutura subterranea, com reaterro e compactacéo das valas.

2.1.2. INSTALACAO DE REDE LOGICA.

Ao todo serédo instalados na escola 2 rack’s para a rede de cabeamento estruturado. O primeiro rack sera
instalado na sala dos professores. Esse Rack 01, Padrao 19” - 16U"s x 670mm, serd composto de 02 (dois)
switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, 02 (dois) Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, 01 (uma)
Calha com 6 Tomadas 20 A, Guia de Cabos Fechado Horizontal e Painel de Fechamento.

O Rack 01 sera responsavel por alimentar todos os pontos de rede e telefonia no pavimento térreo do bloco
escolar e do bloco anexos nos setores: sala dos professores, sala do pedagogo, sala do diretor, secretaria,
salas de aula, laboratério pratico, AEE e Biblioteca.

O Rack 01 sera interligado a rede de internet por cabo de fibra 6ptica que serd instalado pelo GTI da SEDU.
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Outro rack (02), do mesmo tipo, sera instalado na sala de coordenac¢do, no 1° pavimento, para alimentacao
dos pontos de rede e telefonia da coordenacgéo e das 11 salas de aula desse pavimento. O Rack 02 seré&
interligado ao Rack 01 por meio de cabos do tipo par trancado UTP CAT 6 E.

Para interligacdo dos pontos de logica até os racks, serdo utilizados cabos do tipo par trancado UTP CAT
5E. Todo ponto de dados para computador e impressora devera ser utilizado um 01 (um) patch-cord.

Os pontos de dados serdo distribuidos conforme projeto, sendo 01 (um) ponto por computador, 01 (um)
ponto por impressora e o restante dos pontos para telefonia.

Todos os pontos devem ter certificacao avulsa com emissao de relatério do equipamento de teste.

Para montagem da infraestrutura do cabeamento estruturado seréo utilizados os seguintes materiais:
- Eletroduto tipo PVC rigido nos didmetros 17;

- Eletrocalha metélica com tampa, dimensdes de 200 x 100 mm e 100 x 100 mm;

- Conduletes de aluminio, didmetro 1” em diferentes tipos;

- Canaletas de aluminio, 25mm, com divisor de septo para elétrica e ldgica;

- Caixas metalicas com dimensdes 150x150x80mm;

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condigdes locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 poderd ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificagédo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR-10- Seguranca em
InstalacOes e Servicos em Eletricidade).
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclus@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1. LIMPEZAE VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

a) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a néo serem danificadas outras partes da edificagao por
estes servicos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

b) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
serd lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de igual teor, todas elas
assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

C) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer ap0s terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagcbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

5.3.  RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacao, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a

ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
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