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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para a REFORMA E AMPLIACAO NA
EEEFM Virginia Nova, situada no municipio de Rio Novo do Sul, orientar os respectivos processos
construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo elétrica contempla reforma geral das instalagBes elétricas e do cabeamento
estruturado, com a instalacdo de nova entrada de energia composta por uma subestacdo de
112,5KVA, instalacdo de novos quadros de distribuigdo, langamento de novos alimentadores e
circuitos terminais e substituicao geral dos aparelhos elétricos. A rede de telefonia e légica sera toda
reestruturada utilizando-se de novos pontos de dados, instalacdo de rack’s, langamento de nova
infraestrutura e cabeamento. Além disso, a escola tera os ambientes administrativos e Sala AEE
climatizados.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas
a cada um deles. Em casos patrticulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras
que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de
gualidade quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.4 APARELHOS DE AR CONDICIONADO

Para climatizacdo dos ambientes administrativos e Sala AEE da unidade escolar serdo instalados
0s seguintes aparelhos de ar-condicionado:

- Coordenacéo:

Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 9.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.
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- Direcéo:

Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 12.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Secretaria;

Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 18.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificagdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Sala AEE e Sala dos professores:

Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall
(Parede) de 24.000 BTU’s 220V - Ciclo Frio - Classificacdo A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop e controle sem fio.

- Biblioteca e Laborat6rio pratico:

Instalacdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso
Teto de 36.000 BTU"s 220V Trifasico - Ciclo Frio Classificagcdo Energética A ou B (Selo PROCEL),
inclusive amortecedores e controle sem fio.

As unidades condensadoras serao instaladas no posicionamento conforme definido no projeto de
climatizacéo.

Os aparelhos acima de 30.000BTU, deverdo ser fixados na parede com mao francesa em aco
galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor, inclusive pintura
esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulacdo frigorigena segue os didmetros especificados pelo fabricante
respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.

Segue dimensionamentos das tubulacdes:
Liquido-succéo p/ 9000BTU até 18000BTU- 1/4"-1/2"
Liquido-succéo p/ 24000BTU até 36000BTU- 3/8"-5/8"
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3.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante
expressa autorizagéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Ges e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instala¢gfes e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

5.2

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, ser& lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medi¢es
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.
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5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 6de 6

2022-09LCFW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/02/2022 14:04 PAGINAG/7



ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

VITOR DAMASCENO SALES WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENGENHEIRO ELETRICISTA - CONTROLTEC COORDENADOR DE PROJETOS - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 21/02/2022 14:04:38 -03:00 assinado em 18/02/2022 16:49:25 -03:00
GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC COORDENADOR GERAL - CONTROLTEC
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 18/02/2022 14:02:02 -03:00 assinado em 21/02/2022 10:57:44 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 21/02/2022 14:04:38 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)

por ANDREIA SEGLIA (TEC DE EDIFICACOES - CONTROLTEC - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-09LCFW

2022-09LCFW - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 21/02/2022 14:04 PAGINA7/7



		2022-02-21T14:04:39-0300




