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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 913201 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM PROF. JOSE VEIGA DA SILVA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAo ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRIZAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVACAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZAGAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAQL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAGOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33% PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGCOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIGCOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM; - A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA, - HORARIOS
QUE, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAGAO LOCAL” DEVERA SEGUIR A ORIENTAGCAO DO ACORDAO TCU N° 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA: “...ORIENTE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAGAO PUBLICA FEDERAL A:
ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAGAO, CRITERIO OBJETIVO DE MEDIGAO PARA A ADMINISTRAGAO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS A EXECUGAO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITERIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAGCAO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAGCOES INJUSTIFICADAS DO
PRAZO DE EXECUGAO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUICAO FEDERAL E NO
ARTS. 55, INCISO I, E 92, DA LEI N. 8.666/1993";

PARA A FABRICACAO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA DEVERA ELABORAR E
APRESENTAR A FISCALIZACAO O DIAGRAMA DE MONTAGEM, DETALHAMENTOS PARA FABRICAGCAO, NOTAS FISCAIS E
CERTIFICADOS VINCULADOS DE TODOS OS MATERIAIS, ASSIM COMO, A ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE
TECNICA) DO RESPONSAVEL TECNICO PELA FABRICACAO E MONTAGEM. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS
DEVERAO SER FABRICADAS E MONTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, EM ESPECIAL COM
A ABNT NBR 8800. A EXECUGAO DAS SOLDAS DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA AWS D1.1;

PARA VALIDACAO DAS JUNTAS SOLDADAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METALICAS, A CONTRATADA
DEVERA FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAGAO, UM RELATORIO DE INSPEGAO DE SOLDAGEM A SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR
14842 (REVISAO VIGENTE);

TODA ESTRUTURA METALICA DEVERA PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFICIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES: A) PREPARO DE SUPERFICIE MINIMO: SA 2.1/2" - JATO AO METAL QUASE BRANCO; B)
SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI COM 80 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS A BASE DE EPOXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR DEMAO
TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO; C) ACABAMENTO EM UMA DEMAO COM TINTA POLIURETANO
Bl COMPONENTE COM 50 MICRON-METRO DE ESPESSURA; D) TOTAL DA SUPERFICIE METALICA A PASSAR POR
TRATAMENTO E PINTURA: MINIMO DE 210 MICRON-METRO DE ESPESSURA;

PARA VALIDAGAO DAS PINTURAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS~METALICAS, A CONTRATADA DEVERA
FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZACAO, UM RELATORIO DE INSPECAO DE PINTURA A SER EMITIDO POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR 15218 (REVISAO
VIGENTE);

OS SERVICOS DE ICAMENTO, APOIO E SEGURANGCA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METALICAS
CONTEMPLAM GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE RODAS COM LANCA TELESCOPICA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

AE’OS A EXECUGAO DA IMPERME@BILIZA(;AO, EFETUAR ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM AGUA COM DURAGAO
MINIMA DE 72H PARA VERIFICACAO DE FALHAS. CASO HAJA NECESSIDADE DE REPAROS, O ENSAIO DEVE SER
REPETIDO PARA POSTERIOR LIBERACAO;

RESPONSAVENIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES: 024157/D E TEC.
EM EDIFICACOES MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA - CFT 0815502877, RESPONSAVEIS PELA PLANILHA 01.

RESPONSAVEL PELOS PREGCOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVICOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS DE BASE LOCAL REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG.
THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES: 024157/D E TEC. EM EDIFICAGOES MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA - CFT
0815502877

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENCAS E AUTORIZAGCOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUCAO DA INTERVENCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES,;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento :
Orgdo Cliente :

913201 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM PROF. JOSE VEIGA DA SILVA
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (o) : Setembro/2019

Planilha :
: RUAPAULO ROCHA, S/N, BAIRRO JACARANDA, MARATAIZES/ES

1 - DEMOLIGAO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA

BDI : 30,9 %
Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) (LABOR m3 2,77 236,25 654,41
- ¢6d.: 010210)
010102 Remocéo de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura m2 1.042,19 7,32 7.628,83
(LABOR - c6d.: 010280)
010103 Demoligao de estrutura metélica, sem reaproveitamento kg 14.958,67 1,77 26.476,85
Inclusive equipamento tipo caminh&o guindauto e talha manual
(LABOR)
010104 Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas) und 10 9,25 92,50
(LABOR - c6d.: 010240)
010105 Retirada de quadro de distribui¢éo inclusive disjuntores, para até 12 und 1 47,33 47,33
disjuntores (LABOR - céd.: 010272)
010106 Retirada de fio embutido até 16 mm2 (LABOR) m 217 1,86 403,62
Total do Item 01: 35.303,54
02 INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU m2 2 227,53 455,06
(LABOR)
020102 Locag&o de andaime metalico tipo torre para servigos de cobertura und 1 620,85 620,85
de quadra poliesportiva
Inclusive fornecimento e instalagéo de protec&o para andaime
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (SEDU - céd.: 020346)
020103 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m 70 130,30 9.121,00
m, dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m de altura (LABOR -
c6d.: 020302)
0202 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO INFERIOR A 6 MESES)
020201 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 341,74 3.724,97
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utiliza¢bes) (LABOR - c6d.: 020902)
0203 ADMINISTRACAO LOCAL
020301 Administracéo local conforme nota de planilha 10 (LABOR) und 1 2.267,16 2.267,16
Total do Item 02: 16.189,04
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 68,39 63,41 4.336,61
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - céd.: 030304)
Total do Item 03: 4.336,61
04 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA POS OBRA
040101 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) (LABOR - céd.: m2 825 1,03 849,75
200402)
| Total do Item 04: 849,75 |
| Total da Planilha 1: 56.678,94 |
| Total Or¢camento : 56.678,94 |
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CAPTURADO POR

MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA'

TECNICO CIVIL

SEDU - GERFE

DATA DA CAPTURA | 14/11/2019 14:43:51 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL

NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM 0 DOCUMENTO

MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA'
TECNICO CIVIL

SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 14:43:50

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

THIAGO MUCIACCIA
ENGENHEIRO CIVIL JR

SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 13:41:27

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURELIO

ENG. COORD. ELETRICO SR

SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 14:08:42

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

MOISES BRITO SOBRINHO
ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR
SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 14:38:00

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONGALVES
ARQUITETO COORD. SR

SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 13:37:55

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE

Assinado em 14/11/2019 14:08:05

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-F9056F

Consulta via leitor de QR Code.
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