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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 913201 - DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM PROF. JOSÉ VEIGA DA SILVA

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRIZAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33% PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS
QUE, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;

10 O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” DEVERÁ SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA: “...ORIENTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A:
ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO OBJETIVO DE MEDIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITÉRIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS DO
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO
ARTS. 55, INCISO III, E 92, DA LEI N. 8.666/1993";

11 PARA A FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA DEVERÁ ELABORAR E
APRESENTAR À FISCALIZAÇÃO O DIAGRAMA DE MONTAGEM, DETALHAMENTOS PARA FABRICAÇÃO, NOTAS FISCAIS E
CERTIFICADOS VINCULADOS DE TODOS OS MATERIAIS, ASSIM COMO, A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA) DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FABRICAÇÃO E MONTAGEM. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS
DEVERÃO SER FABRICADAS E MONTADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT VIGENTES, EM ESPECIAL COM
A ABNT NBR 8800. A EXECUÇÃO DAS SOLDAS DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA AWS D1.1;

12 PARA VALIDAÇÃO DAS JUNTAS SOLDADAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA
DEVERÁ FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAÇÃO, UM RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SOLDAGEM A SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR
14842 (REVISÃO VIGENTE);

13 TODA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA 2.1/2" - JATO AO METAL QUASE BRANCO; B)
SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM 80 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS À BASE DE EPÓXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR DEMÃO
TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO; C) ACABAMENTO EM UMA DEMÃO COM TINTA POLIURETANO
BI COMPONENTE COM 50 MICRON-METRO DE ESPESSURA; D) TOTAL DA SUPERFÍCIE METÁLICA A PASSAR POR
TRATAMENTO E PINTURA: MÍNIMO DE 210 MICRON-METRO DE ESPESSURA;

14 PARA VALIDAÇÃO DAS PINTURAS A SEREM EXECUTADAS NAS ESTRUTURAS METÁLICAS, A CONTRATADA DEVERÁ
FORNECER E APRESENTAR PARA A FISCALIZAÇÃO, UM RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE PINTURA A SER EMITIDO POR UM
PROFISSIONAL COMPETENTE E QUALIFICADO CONFORME AS DIRETRIZES DA NORMA ABNT NBR 15218 (REVISÃO
VIGENTE);

15 OS SERVIÇOS DE IÇAMENTO, APOIO E SEGURANÇA PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS
CONTEMPLAM GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE RODAS COM LANÇA TELESCÓPICA OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE;

16 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;
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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

17 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

18 APÓS A EXECUÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO, EFETUAR ENSAIO DE ESTANQUEIDADE COM ÁGUA COM DURAÇÃO
MÍNIMA DE 72H PARA VERIFICAÇÃO DE FALHAS. CASO HAJA NECESSIDADE DE REPAROS, O ENSAIO DEVE SER
REPETIDO PARA POSTERIOR LIBERAÇÃO;

19 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES: 024157/D E TÉC.
EM EDIFICAÇÕES MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA - CFT 0815502877, RESPONSÁVEIS PELA PLANILHA 01.

20 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

21 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENG.
THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES: 024157/D E TÉC. EM EDIFICAÇÕES MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA - CFT
0815502877

22 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA QUADRA
 RUAPAULO ROCHA, S/N, BAIRRO JACARANDÁ, MARATAÍZES/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) (LABOR

- cód.: 010210)
m3 2,77 236,25 654,41

010102 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura
(LABOR - cód.: 010280)

m2 1.042,19 7,32 7.628,83

010103 Demolição de estrutura metálica, sem reaproveitamento
Inclusive equipamento tipo caminhão guindauto e talha manual
(LABOR)

kg 14.958,67 1,77 26.476,85

010104 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)
(LABOR - cód.: 010240)

und 10 9,25 92,50

010105 Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12
disjuntores (LABOR - cód.: 010272)

und 1 47,33 47,33

010106 Retirada de fio embutido até 16 mm2 (LABOR) m 217 1,86 403,62

Total do Item 01: 35.303,54

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 227,53 455,06

020102 Locação de andaime metálico tipo torre para serviços de cobertura
de quadra poliesportiva
Inclusive fornecimento e instalação de proteção para andaime
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (SEDU - cód.: 020346)

und 1 620,85 620,85

020103 Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10
m, dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura (LABOR -
cód.: 020302)

m 70 130,30 9.121,00

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

020201 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utilizações) (LABOR - cód.: 020902)

m2 10,9 341,74 3.724,97

0203 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
020301 Administração local conforme nota de planilha 10 (LABOR) und 1 2.267,16 2.267,16

Total do Item 02: 16.189,04

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 68,39 63,41 4.336,61

Total do Item 03: 4.336,61

04 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0401 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
040101 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - cód.:

200402)
m2 825 1,03 849,75

Total do Item 04: 849,75

Total da Planilha 1: 56.678,94

Total Orçamento : 56.678,94
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CAPTURADO POR
MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA'
TÉCNICO CIVIL
SEDU - GERFE
DATA DA CAPTURA 14/11/2019 14:43:51 (HORÁRIO DE BRASÍLIA  - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL
NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM O DOCUMENTO
MARCOS VINICIOS AZEVEDO BATISTA'
TÉCNICO CIVIL
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:43:50
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

THIAGO MUCIACCIA
ENGENHEIRO CIVIL JR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 13:41:27
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURÉLIO
ENG. COORD. ELÉTRICO SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:08:42
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

MOISÉS BRITO SOBRINHO
ENGENHEIRO COORD. CIVIL SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:38:00
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 13:37:55
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
Assinado em 14/11/2019 14:08:05
Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1º, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2019-F9056F

Consulta via leitor de QR Code.
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