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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 921201 - REFORMA NA EE COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSI(;()ES DOS CUSTOS U[\IITARIOS| FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA,;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICACL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAGOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;

- A PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORACAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAGAO LOCAL” DEVERA SEGUIR A ORIENTAGAO DO ACORDAO TCU N° 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA:

“...ORIENTE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAGCAO PUBLICA FEDERAL A:

ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAGAO, CRITERIO OBJETIVO DE MEDIGAO PARA A ADMINISTRAGAO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS A EXECUGCAO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITERIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAGAO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAGOES INJUSTIFICADAS DO PRAZO
DE EXECUGAO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIGAO FEDERAL E NO ARTS. 55,
INCISO Ill, E 92, DA LEI N. 8.666/1993"

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENCAS E}AUTORIZA(}()ES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUCAO DA INTERVENCAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D,
(PLANILHAS 01 e 02);

RESPONSAVEL PELOS PREGOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG.
CIVIL GUIDO M. SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 921201 - REFORMA NA EE COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019

Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS BDI : 30,9 %

Local : AVAVENIDA VITORIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SAO JOAO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 227,53 455,06

(LABOR)
010102 Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. m 50 145,69 7.284,50

montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul
¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (TCPO)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUGAO DE 6 A 12 MESES)
010201 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 357,50 3.896,75

compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizagdes) (LABOR - c6d.: 020802)

010202 Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 12,1 299,20 3.620,32
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspegao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizacdo) (LABOR - c6d.: 020804)

010203 Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, und 1 9.845,91 9.845,91
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspegéo, conf. projeto (2 utilizagdes) (LABOR - céd.: 020805)

010204 Barracdo para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2 14,5 505,05 7.323,23
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao, conf.
projeto (2 utilizages) (LABOR - c6d.: 020801)

010205 Reservatoério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira und 1 1.107,26 1.107,26
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacdes)
(LABOR - c6d.: 020811)

010206 Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo, m 100 3,86 386,00
distribuicé@o, extravasor e limpeza, considerando distancia de
alimentacéo aprox. a 100 m (2 utilizacdes) (LABOR)

010207 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 30 49,70 1.491,00
escavacdo e aterro com areia (LABOR - c6d.: 140903)
010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacéo até o quadro m 100 6,77 677,00

de distribuicao dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e dis;.
geral bipolar 40A, considerando dist. alimentagdo do cabo a aprox.
100m (2 utiliza¢des) (LABOR)

0103 ANDAIME

010301 Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de andaime und 1 10.543,01 10.543,01
metélico/madeira, p/ altura até 8 metros, incl. passarela anti-
derrapante, escada de acesso e prote¢do com plataforma, rodapé,
guarda-corpo e entelamento, conforme NR-18
conforme projeto (DER)

0104 ADMINISTRACAO LOCAL
010401 Administracéo local inclusive vigilancia (ver nota de Planilha 10) und 1 25.688,93 25.688,93
(IOPES)
Total do Item 01: 72.318,97 |
Total da Planilha 1: 72.318,97 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 921201 - REFORMA NA EE COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 2 - CORTINA ATIRANTADA BDI : 30,9 %
Local : AVAVENIDA VITORIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SAO JOAO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demoligdo de alvenaria de pedra argamassada (LABOR - c6d.: m3 21,85 116,79 2.551,86
010241)
010102 Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) (LABOR m3 14,54 236,25 3.435,08
- c6d.: 010210)
0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) (LABOR - céd.: 010402) m2 245,47 3,69 905,78
0103 LOCACAO
010301 Equipe topogréafica para servigos simples de locagéo e nivelamento més 0,5 18.101,23 9.050,62

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
(LABOR - c6d.: 010512)

0104 SINALIZACAO PARA SEGURANGA NA EXECUGCAO DA OBRA

010401 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 150 4,20 630,00
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)
(LABOR - c4d.: 280510)

010402 Cavalete de madeira de lei para sinalizagao, inclusive pintura em und 4 291,03 1.164,12
esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrigdo "TRECHO EM
OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
(LABOR - c6d.: 280502)

010403 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilizagdo) (LABOR und 30 19,12 573,60
- c6d.: 280506)
010404 Refletor de LED poténcia de 50W, IP 66, vida util superior a 50.000 h und 4 170,10 680,40

e temperatura de cor entre 5000K e 6500K (LABOR)

Total do Item 01: 18.991,46
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 REATERRO E COMPACTACAO
020101 Aterro para regularizacado do terreno em argila, inclusive m3 540,48 80,52 43.519,45
espalhamento e compactacéo utilizando compactador de placa
vibratéria (ORSE - c6d.: 00071)
020102 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com m3 57,45 26,09 1.498,87
reaproveitamento do material (LABOR - c6d.: 030210)
020103 Preparo e execugéo de solo-cimento trago 1:12 em volume, m3 1311 134,08 17.577,89
(cimento/argila arenosa), com compactagao e espalhamento,
inclusive fornecimento do cimento e da argila (OUTRA)
0202 TRANSPORTES
020201 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 562,56 63,41 35.671,93

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - c6d.: 030304)
020202 Transporte de material encosta acima, servico inteiramente manual, und 271,32 22,15 6.009,74
a 10m de distancia, considerados ao longo da encosta, inclusive
carga e descarga (txdam) (LABOR - cdd.: 030305)

0203 ESCAVACOES

020301 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 96,9 47,99 4.650,23
profundidade (LABOR - céd.: 030101)

Total do Item 02: 108.928,11
03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
030101 Férma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta m2 116,31 74,64 8.681,38

a utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desférma) (LABOR - céd.: 040238)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 921201 - REFORMA NA EE COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 2 - CORTINA ATIRANTADA BDI : 30,9 %
Local : AVAVENIDA VITORIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SAO JOAO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030102 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 116,31 82,98 9.651,40

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma) (LABOR - céd.: 040337)

030103 Fornecimento, dobragem e colocag¢édo em férma, de armadura CA-50 kg 1.274,77 8,22 10.478,61
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cdd.: 040243)

030104 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 kg 3.695,33 8,65 31.964,60
A grossa diametro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") (LABOR - cé6d.:
040245)

030105 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - m3 27,95 530,01 14.813,78

considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas ja incluido no custo) (LABOR - céd.: 040253)
030106 Execucédo de junta de dilatagao 1x1 cm considerando aplicagéo de m 16,4 29,75 487,90
isopor e mastique elastico tipo Sikaflex 1A ou equivalente, inclusive
limitador de profundidade em polietileno expandido tipo tarucel
(LABOR)
030107 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 4,73 514,46 2.433,40
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) (LABOR - c6d.: 040231)

030108 Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x m2 94,5 19,60 1.852,20
10 cm, para armagéo (LABOR - céd.: 040244)

030109 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado m2 94,5 87,55 8.273,48
antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA - céd.: CDHUSP-
407902)

030110 Junta de dilatag&o para piso 5x15mm, inclusive corte e m 94,5 19,36 1.829,52

preenchimento com mastique (LABOR - c6d.: 040704)

0302 TIRANTES

030201 Perfuragéo rotativa inclinada em solo, com coroa de Widia ou m 35,6 114,85 4.088,66
equivalente, para execugao de tirante INCO 35D D =40 mm,
conforme projeto, inclusive deslocamento e posicionamento em cada
furo, exclusive tirante (SCO/RIOCUSTO)
030202 Perfuracéo rotativa inclinada em rocha, com coroa de diamante, para m 72,6 466,02 33.833,05
execucdao de tirante INCO 35D D = 40 mm, conforme projeto,
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo, exclusive
tirante (SCO/RIOCUSTO)
030203 Tirante permanente protendido INCO 35D D =40 mm, c/ capacidade m 108,2 195,72 21.176,90
de 350 kN, inclusive bainha metalica, inje¢éo de calda de cimento,
espacador e luva de emenda para tirantes, tubo PE 80 PN8 @50 mm,
pintura eletrostatica epéxi p6 com
com espessura de 200 um, com apoio de grupo gerador, exceto
perfuracdo (DNIT - céd.: 5605963)
030204 Ancoragem de tirante de barra de ago de D = 40 mm com und 19 331,91 6.306,29
grauteamento da cabega, inclusive anel de compensac¢éo angular,
placa de ancoragem para tirante 200x200x19.5 mm, porca e contra
porca para ancoragem do tirante (DNIT - c6d.: 5605946)

030205 Mobiliza¢&o de equipamentos (DER - c6d.: 41545) und 1 1.018,90 1.018,90

030206 Desmobilizacdo de equipamentos (DER - céd.: 41545) und 1 1.018,90 1.018,90
Total do Item 03: 157.908,97

04 ESQUADRIAS METALICAS

0401 GRADES E PORTOES

040101 Gradil de tubo de ago galvanizado com montantes verticais de 2 m 60 601,67 36.100,20

1/2"e 3/4" e montantes horizontais de 1 1/2", H=2.0 m, conforme
projeto, inclusive chumbamento em muro (LABOR)

Total do Item 04: 36.100,20
05 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
0501 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS
050101 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 50 83,58 4.179,00

escavacao e aterro com areia (LABOR - c6d.: 140904)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 921201 - REFORMA NA EE COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019

Planilha: 2 - CORTINA ATIRANTADA BDI : 30,9 %

Local : AVAVENIDA VITORIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SAO JOAO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0502 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

050201 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. und 1 563,16 563,16

60x60cm e Hméax=1m, c/ grelha em ferro fundido, lastro concreto
esp. 10cm, revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizante,
incl. escavagao e reaterro (LABOR)

Total do Item 05: 4.742,16
06 PINTURA
0601 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
060101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 544,72 21,91 11.934,82
Metalatex, inclusive selador acrilico, sobre concreto ou blocos de
concreto, a trés deméaos (LABOR - ¢6d.: 190203)
0602 SOBRE METAL
060201 Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral m2 120 28,31 3.397,20
ou equivalente, a trés demaos em metal (LABOR)
Total do Item 06: 15.332,02
07 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 PAISAGISMO
070101 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 245,47 18,74 4.600,11
fornecimento de terra vegetal (LABOR - cé6d.: 200326)
0702 DIVERSOS EXTERNOS
070201 Canaleta de concreto armado Fck=20MPa, L=40cm e H=33cm c/ m 50 362,63 18.131,50
grelha de ferro redondo 1/2" a cada 3cm L=20cm, contorno c/ barra
de ferro de 3/4"x1/8", caixilho de cantoneira 1"x3/16", c/ pintura
esmalte sintético e fundo anticorrosivo (LABOR)
070202 Dreno longitudinal em tubo perfurado 65mm (PEAD), inclusive manta m 26 58,30 1.515,80
geotextil bidim RT-16, conforme detalhe em projeto (LABOR - céd.:
140909)
0703 REPAROS EM PAVIMENTAGCOES
070301 Fornecimento e assentamento de piso podotatil de alerta ladrilho m2 36 116,17 4.182,12
hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto
regularizado com 8 cm de espessura (LABOR - c6d.: 130603)
0704 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
070401 Limpeza de concreto com utilizacdo de bomba 6CV jato de agua, m2 367,53 5,97 2.194,15
solvente e escova piacava (LABOR - c6d.: 040804)
070402 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) (LABOR - céd.: m2 500 1,03 515,00
200402)
Total do Item 07: 31.138,68 |
Total da Planilha 2: 373.141,60 |
Total Or¢gamento : 445.460,57 |
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VALOR LEGAL ORIGINAL
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ASSINARAM 0 DOCUMENTO
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SEDU - GERFE
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Assinado em 05/12/2019 09:28:43

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES
ENGENHEIRO COORD. GERAL MASTER
SEDU - GERFE
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