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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 921201 - REFORMA NA EE COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” DEVERÁ SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA:
“...ORIENTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A:
ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO OBJETIVO DE MEDIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITÉRIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS DO PRAZO
DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTS. 55,
INCISO III, E 92, DA LEI N. 8.666/1993"

16 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

17 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

18 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

19 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

20 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

22 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D,
(PLANILHAS 01 e 02);

23 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

24 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENG.
CIVIL GUIDO M. SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D;
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 921201 - REFORMA NA EE COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 AVAVENIDA VITÓRIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 227,53 455,06

010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul
c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (TCPO)

m 50 145,69 7.284,50

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizações) (LABOR - cód.: 020802)

m2 10,9 357,50 3.896,75

010202 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilização) (LABOR - cód.: 020804)

m2 12,1 299,20 3.620,32

010203 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspeção, conf. projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020805)

und 1 9.845,91 9.845,91

010204 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020801)

m2 14,5 505,05 7.323,23

010205 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
(LABOR - cód.: 020811)

und 1 1.107,26 1.107,26

010206 Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação,
distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de
alimentação aprox. a 100 m (2 utilizações) (LABOR)

m 100 3,86 386,00

010207 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140903)

m 30 49,70 1.491,00

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro
de distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj.
geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox.
100m (2 utilizações) (LABOR)

m 100 6,77 677,00

0103 ANDAIME
010301 Fornecimento, transporte, montagem e desmontagem de andaime

metálico/madeira, p/ altura até 8 metros, incl. passarela anti-
derrapante, escada de acesso e proteção com plataforma, rodapé,
guarda-corpo e entelamento, conforme NR-18
conforme projeto (DER)

und 1 10.543,01 10.543,01

0104 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
010401 Administração local inclusive vigilância (ver nota de Planilha 10)

(IOPES)
und 1 25.688,93 25.688,93

Total do Item 01: 72.318,97

Total da Planilha 1: 72.318,97
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 921201 - REFORMA NA EE COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - CORTINA ATIRANTADA
 AVAVENIDA VITÓRIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de alvenaria de pedra argamassada (LABOR - cód.:

010241)
m3 21,85 116,79 2.551,86

010102 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) (LABOR
- cód.: 010210)

m3 14,54 236,25 3.435,08

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) (LABOR - cód.: 010402) m2 245,47 3,69 905,78

0103 LOCAÇÃO
010301 Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento

(incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
(LABOR - cód.: 010512)

mês 0,5 18.101,23 9.050,62

0104 SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
010401 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)
(LABOR - cód.: 280510)

m 150 4,20 630,00

010402 Cavalete de madeira de lei para sinalização, inclusive pintura em
esmalte sintético fosco, fundo amarelo e inscrição "TRECHO EM
OBRA" na cor preta, comprimento de 1,50m e altura de 1,00m
(LABOR - cód.: 280502)

und 4 291,03 1.164,12

010403 Cone sinalizador de PVC H = 75cm (com uma reutilização) (LABOR
- cód.: 280506)

und 30 19,12 573,60

010404 Refletor de LED potência de 50W, IP 66, vida útil superior a 50.000 h
e temperatura de cor entre 5000K e 6500K (LABOR)

und 4 170,10 680,40

Total do Item 01: 18.991,46

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020101 Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive

espalhamento e compactação utilizando compactador de placa
vibratória (ORSE - cód.: 00071)

m3 540,48 80,52 43.519,45

020102 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com
reaproveitamento do material (LABOR - cód.: 030210)

m3 57,45 26,09 1.498,87

020103 Preparo e execução de solo-cimento traço 1:12 em volume,
(cimento/argila arenosa), com compactação e espalhamento,
inclusive fornecimento do cimento e da argila (OUTRA)

m3 131,1 134,08 17.577,89

0202 TRANSPORTES
020201 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 562,56 63,41 35.671,93

020202 Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual,
a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive
carga e descarga (txdam) (LABOR - cód.: 030305)

und 271,32 22,15 6.009,74

0203 ESCAVAÇÕES
020301 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 96,9 47,99 4.650,23

Total do Item 02: 108.928,11

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta

a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desfôrma) (LABOR - cód.: 040238)

m2 116,31 74,64 8.681,38
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 921201 - REFORMA NA EE COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - CORTINA ATIRANTADA
 AVAVENIDA VITÓRIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

030102 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma) (LABOR - cód.: 040337)

m2 116,31 82,98 9.651,40

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 1.274,77 8,22 10.478,61

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") (LABOR - cód.:
040245)

kg 3.695,33 8,65 31.964,60

030105 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040253)

m3 27,95 530,01 14.813,78

030106 Execução de junta de dilatação 1x1 cm considerando aplicação de
isopor e mastique elástico tipo Sikaflex 1A ou equivalente, inclusive
limitador de profundidade em polietileno expandido tipo tarucel
(LABOR)

m 16,4 29,75 487,90

030107 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) (LABOR - cód.: 040231)

m3 4,73 514,46 2.433,40

030108 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 94,5 19,60 1.852,20

030109 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado
antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA - cód.: CDHUSP-
407902)

m2 94,5 87,55 8.273,48

030110 Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e
preenchimento com mastique (LABOR - cód.: 040704)

m 94,5 19,36 1.829,52

0302 TIRANTES
030201 Perfuração rotativa inclinada em solo, com coroa de Widia ou

equivalente, para execução de tirante INCO 35D D = 40 mm,
conforme projeto, inclusive deslocamento e posicionamento em cada
furo, exclusive tirante (SCO/RIOCUSTO)

m 35,6 114,85 4.088,66

030202 Perfuração rotativa inclinada em rocha, com coroa de diamante, para
execução de tirante INCO 35D D = 40 mm, conforme projeto,
inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo, exclusive
tirante (SCO/RIOCUSTO)

m 72,6 466,02 33.833,05

030203 Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, c/ capacidade
de 350 kN, inclusive bainha metálica, injeção de calda de cimento,
espaçador e luva de emenda para tirantes, tubo PE 80 PN8 Ø50 mm,
pintura eletrostática epóxi pó com
com espessura de 200 µm, com apoio de grupo gerador, exceto
perfuração (DNIT - cód.: 5605963)

m 108,2 195,72 21.176,90

030204 Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com
grauteamento da cabeça, inclusive anel de compensação angular,
placa de ancoragem para tirante 200x200x19.5 mm, porca e contra
porca para ancoragem do tirante (DNIT - cód.: 5605946)

und 19 331,91 6.306,29

030205 Mobilização de equipamentos (DER - cód.: 41545) und 1 1.018,90 1.018,90
030206 Desmobilização de equipamentos (DER - cód.: 41545) und 1 1.018,90 1.018,90

Total do Item 03: 157.908,97

04 ESQUADRIAS METÁLICAS
0401 GRADES E PORTÕES
040101 Gradil de tubo de aço galvanizado com montantes verticais de 2

1/2"e 3/4" e montantes horizontais de 1 1/2", H=2.0 m, conforme
projeto, inclusive chumbamento em muro (LABOR)

m 60 601,67 36.100,20

Total do Item 04: 36.100,20

05 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
0501 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
050101 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo

escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140904)
m 50 83,58 4.179,00
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 921201 - REFORMA NA EE COLÉGIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - CORTINA ATIRANTADA
 AVAVENIDA VITÓRIA - DE 862 A 1276 - LADO PAR, 550, FORTE SÃO JOÃO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

0502 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
050201 Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim.

60x60cm e Hmáx=1m, c/ grelha em ferro fundido, lastro concreto
esp. 10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizante,
incl. escavação e reaterro (LABOR)

und 1 563,16 563,16

Total do Item 05: 4.742,16

06 PINTURA
0601 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
060101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de
concreto, a três demãos (LABOR - cód.: 190203)

m2 544,72 21,91 11.934,82

0602 SOBRE METAL
060201 Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral

ou equivalente, a três demãos em metal (LABOR)
m2 120 28,31 3.397,20

Total do Item 06: 15.332,02

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 PAISAGISMO
070101 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal (LABOR - cód.: 200326)
m2 245,47 18,74 4.600,11

0702 DIVERSOS EXTERNOS
070201 Canaleta de concreto armado Fck=20MPa, L=40cm e H=33cm c/

grelha de ferro redondo 1/2" a cada 3cm L=20cm, contorno c/ barra
de ferro de 3/4"x1/8", caixilho de cantoneira 1"x3/16", c/ pintura
esmalte sintético e fundo anticorrosivo (LABOR)

m 50 362,63 18.131,50

070202 Dreno longitudinal em tubo perfurado 65mm (PEAD), inclusive manta
geotextil bidim RT-16, conforme detalhe em projeto (LABOR - cód.:
140909)

m 26 58,30 1.515,80

0703 REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES
070301 Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta ladrilho

hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto
regularizado com 8 cm de espessura (LABOR - cód.: 130603)

m2 36 116,17 4.182,12

0704 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
070401 Limpeza de concreto com utilização de bomba 6CV jato de água,

solvente e escova piaçava (LABOR - cód.: 040804)
m2 367,53 5,97 2.194,15

070402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - cód.:
200402)

m2 500 1,03 515,00

Total do Item 07: 31.138,68

Total da Planilha 2: 373.141,60

Total Orçamento : 445.460,57

OAASIS/ORÇATECH
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