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VIF

VI

VR



TABELA DE A¢O - MURO DE ALVENARIA

COMPR PESO

(mm) (m) (kg)

BIT

RESUMO GERAL DE A¢O

A¢O

33,408,0     50 

32,16     50 10,0

Peso Total 45,65

INFRA-ESTRUTURA

(m) (m)

M
U

R
O

1 8.0 5
0,94 4,70

     50 
2

10.0

5 0,94 4,70

     50 
3

8.0

4
3,54 14,16

 13,19

 19,84



     50 
4 6.3 34

0,55 18,70

51,506,3 12,62



5 - TODAS AS COTAS ESTëO EM CENTĉMETROS;

7 - A CRIT£RIO DE FISCALIZA¢ëO, OS PILARES E AS CINTAS INTERMEDIĆRIA E SUPERIOR PODERëO SER

SUBSTITUĉDAS POR BLOCOS E CANALETAS DE CONCRETO GRAUTEADOS, RESPEITADAS SUAS RESPECTIVAS

2 - TENSëO ADMISSĉVEL ADOTADA PARA O SOLO: 2.0 kg/cm2

3 - O TERRENO/ATERRO QUE SERVIRĆ DE SUSTENTA¢ëO PARA O MURO DEVERĆ SER UNIFORMEMENTE

4 - AO LONGO DA EXTENSëO DO MURO DEVEM SER FEITAS JUNTAS DE DILATA¢ëO A CADA 21 METROS, 

PARA PERMITIR A TRABALHABILIDADE DOS MATERIAIS;

6 - QUALQUER DĐVIDA COM RELA¢ëO AO PROJETO ESTRUTURAL, CONSULTE O ENGENHEIRO RESPONSĆVEL;

ARMA¢ìES.

1 - CONCRETO Fck 250 kg/cm2;

NOTAS GERAIS

COMPACTADO DE MODO QUE NëO OCORRAM RECALQUES DESIGUAIS E/OU EXCESSIVOS AO LONGO DO MURO;
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D
E

NOTAS DO MURO DE CONTEN¢ëO :

SEDU

 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU

GERÊNCIA DE REDE FÍSICA ESCOLAR

DO ESPÍRITO SANTO

01
01

GOVERNO DO ESTADO 

F
E

C
H

A
M

E
N

T
O

ADEQUAÇÃO DA CALÇADA E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA
EEEFM FRANCISCO FREITAS LIMA

     50 

     50 

15 64 15

15 64 15

8

3
4

     50 
5 10.0 6

3,00 18,00

     50 
6 6.3 16

0,95 15,20

     50 
7 8.0 4

3,00 12,00

     50 
8 6.3 16 0,55 8,80

     50 
9 8.0 4

3,00 12,00

     50 
10 6.3 16

0,55 8,80

PESO

(kg/m)

0,395

0,617

0,245


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ARQUITETO COORD. SR
SEDU - GERFE
Assinado em 28/01/2020 17:40:49
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Consulta via leitor de QR Code.
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