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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 31,96% (TABELA 1 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 329 DE
24/09/2019. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% (ONERADA); PARA HORISTAS E
73,13% PARA MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM
21/01/2016 ("CASO NÃO SEJA UTILIZADA A COMPOSIÇÃO DESONERADA NO CÁLCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS E
COMPLEMENTARES, NOVOS ÍNDICES DEVEM SER CALCULADOS PELO ÓRGÃO LICITANTE, COM A UTILIZAÇÃO DOS
MESMOS PARÂMETROS UTILIZADOS NO PRESENTE CASO PARA AS INCIDÊNCIAS DOS DEMAIS VALORES");

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

14 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D
(PLANILHAS 01 E 02);

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENGª
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D E ENGª CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-
07424/D.
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Novembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 RUARUA ANTÔNIO ABRAÃO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 157,27 %

31,96 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 250,21 500,42

010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl.
montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento
2x) (LABOR)

m 120 152,90 18.348,00

010103 Portão em telha metálica ondulada 0.50mm branca, montagem
estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm
e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aço p/ portão e cadeado
em latão 40mm (2 utilizações) (LABOR)

m2 6,6 109,59 723,29

010104 Andaime metálico para trabalho em fachada de edifício, inclusive
frete, montagem, desmontagem, fornecimento e instalação de
proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé
e guarda-corpo em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (serviço medido por m2 de
fachada concluída e limpa) (LABOR)

m2 538,51 8,52 4.588,11

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZ),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020801)

m2 14,5 541,70 7.854,65

010202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizações) (LABOR - cód.: 020802)

m2 10,9 378,86 4.129,57

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilização) (LABOR - cód.: 020804)

m2 18,15 318,16 5.774,60

010204 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspeção, conf. projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020805)

und 1 10.390,42 10.390,42

010205 Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
(LABOR - cód.: 020810)

und 1 1.064,86 1.064,86

010206 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de
fibroc. 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina,
conf. projeto (3 utilizações) (LABOR - cód.: 020909)

m2 6 162,59 975,54

010207 Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação,
distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de
alimentação aprox. a 50 m (2 utilizações) (LABOR)

m 50 8,51 425,50

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro
de distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj.
geral bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox.
50m (2 utilizações) (LABOR)

m 50 14,52 726,00

010209 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140903)

m 50 54,51 2.725,50

Total do Item 01: 58.226,46

Total da Planilha 1: 58.226,46
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Novembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - REFORMA
 RUARUA ANTÔNIO ABRAÃO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 157,27 %

31,96 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR -

cód.: 010201)
m2 150 24,77 3.715,50

010102 Retirada de esquadrias metálicas (LABOR - cód.: 010215) m2 15,75 9,53 150,10
010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - cód.: 010216) m 106 9,53 1.010,18
010104 Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto

armado (pilares cintas e vigas) (LABOR - cód.: 010316)
m3 46,8 676,97 31.682,20

010105 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (pavi-s),
inclusive empilhamento para reaproveitamento (LABOR)

m2 90 13,34 1.200,60

010106 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de
nova camada de tinta (LABOR - cód.: 010246)

m2 5.522,3 3,56 19.659,39

0102 LIMPEZA DE TERRENO
010201 Corte de capoeira fina, a foice (manual) (LABOR - cód.: 010401) m2 3.000 1,29 3.870,00

Total do Item 01: 61.287,97

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 25,97 54,51 1.415,62

020102 Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg (LABOR -
cód.: 030119)

m2 44,2 28,52 1.260,58

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

(LABOR - cód.: 030201)
m3 10,86 58,71 637,59

020202 Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e
adensamento (LABOR - cód.: 030209)

 m3 16 107,14 1.714,24

0203 TRANSPORTES
020301 Bota-Fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive

matéria orgânica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%
(LABOR - cód.: 030303)

m3 15,11 29,26 442,12

020302 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 295,06 63,35 18.692,05

Total do Item 02: 24.162,20

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações,

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cód.: 040206)

m2 54,72 74,54 4.078,83

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas já incluído
no custo) (LABOR - cód.: 040230)

m3 9,39 564,04 5.296,34

030103 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040240)

m3 5,72 548,43 3.137,02

030104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 300,68 8,75 2.630,95

030105 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 156 19,69 3.071,64

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50

A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040328)
kg 467,29 8,75 4.088,79
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Novembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - REFORMA
 RUARUA ANTÔNIO ABRAÃO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 157,27 %

31,96 %

030202 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo)
(6% de taxa p/concr.bombeavel) (LABOR - cód.: 040330)

m3 4,09 470,32 1.923,61

030203 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma) (LABOR - cód.: 040337)

m2 86,4 88,55 7.650,72

0303 DIVERSOS
030301 Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e

preenchimento com mastique (LABOR - cód.: 040704)
m 63 22,13 1.394,19

030302 Enchimento de juntas de dilatação com mastique elástico do tipo
Sikaflex 1A ou equivalente, espessura de 2 cm e profundidade de 2
cm, inclusive limitador de profundidade em polietileno expandido tipo
tarucel (TCPO)

m 5,6 105,81 592,54

Total do Item 03: 33.864,63

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/

resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
(LABOR - cód.: 050501)

m2 138 106,50 14.697,00

Total do Item 04: 14.697,00

05 IMPERMEABILIZAÇÃO
0501 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
050101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para

impermeabilização de fundações, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas demãos (LABOR - cód.: 100209)

m2 57,17 20,48 1.170,84

Total do Item 05: 1.170,84

06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 120101)
m2 576 6,39 3.680,64

0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - cód.: 120303)

m2 576 55,44 31.933,44

Total do Item 06: 35.614,08

07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0701 ACABAMENTOS
070101 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado

antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA)
m2 156 95,49 14.896,44

Total do Item 07: 14.896,44

08 PINTURA
0801 SOBRE PAREDES E FORROS
080101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos (LABOR - cód.: 190106)

m2 276 25,24 6.966,24

080102 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas demãos

m2 1.008,99 19,61 19.786,29
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Novembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - REFORMA
 RUARUA ANTÔNIO ABRAÃO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 157,27 %

31,96 %

(LABOR - cód.: 190115)
080103 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas
demãos (LABOR - cód.: 190117)

m2 4.542,11 20,51 93.158,68

080104 Textura lisa de base acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, aplicação de uma demão com utilização de rolo de lã para
textura, sobre selador acrílico (LABOR)

m2 1.591,33 17,31 27.545,92

Total do Item 08: 147.457,13

09 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0901 MUROS E FECHAMENTOS
090101 Fornecimento e inst. de gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv

H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq., pint eletrostática branca,
100microns, chumb. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco (SCO/RIOCUSTO)

m 69 695,88 48.015,72

090102 Fornecimento e instalação de portão de correr Nylofor 3D Belgo ou
equiv., em painel de aço galvanizado, malha retangular 200x50 mm e
fio de aço Ø5mm, incl. poste de aço galvanizado 60x40mm, dim.
2.20x2.50 m (SCO/RIOCUSTO)

m2 5,5 765,08 4.207,94

090103 Portão de correr em chapa de aço galvanizado n.14 (esp. 1.95mm),
c/ estrutura em tubo de aço galv. 60.3x3.75mm (2"), trilho e rodízios
em aço galv. e trinco c/ porta cadeado e cadeado, inclusive
chumbamento (LABOR)

m2 8,75 482,00 4.217,50

090104 Fornecimento e inst. de portão de abrir, Nylofor 3D, marca de
referência Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm, fio de
aço Ø5.0mm, incl. poste de aço galv. 60x40mm, dim. 1.25x2.50 m
(SCO/RIOCUSTO)

m2 3,13 852,91 2.669,61

0902 PAVIMENTAÇÃO
090201 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado,

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - cód.:
200253)

m2 43,58 67,23 2.929,88

090202 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - cód.:
200254)

m2 0,56 67,23 37,65

090203 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 10x12x30x100
cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
(LABOR - cód.: 200255)

m 107 50,54 5.407,78

090204 Caiação de meio-fio, a três demãos (LABOR - cód.: 190205) m2 23,54 10,86 255,64
090205 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo Pavi-s),

proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchão de pó
de pedra na espessura de 10 cm (LABOR)

m2 90 21,06 1.895,40

0903 DIVERSOS EXTERNOS
090301 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)
(LABOR - cód.: 280510)

m 120 4,30 516,00

0904 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
090401 Limpeza de concreto com utilização de bomba 6CV jato de água,

solvente e escova piaçava (LABOR - cód.: 040804)
m2 35,2 5,86 206,27

090402 Limpeza geral da obra (edificação) (LABOR - cód.: 200401) m2 1.375,23 11,74 16.145,20

Total do Item 09: 86.504,59

Total da Planilha 2: 419.654,88

Total Orçamento : 477.881,34

OAASIS/ORÇATECH
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