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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Novembro/2019
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSI(;()ES DOS CUSTOS U[\IITARIOS| FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA,;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 31,96% (TABELA 1 - 22 FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAGOES E 15,57% PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO TC N° 329 DE
24/09/2019. O BDI ADOTADO JA CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAGAO LOCAL, ALEM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAGAO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 157,27% (ONERADA); PARA HORISTAS E
73,13% PARA MENSALISTAS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM
21/01/2016 ("CASO NAO SEJA UTILIZADA A COMPOSIGAO DESONERADA NO CALCULO DOS ENCARGOS SOCIAIS E
COMPLEMENTARES, NOVOS INDICES DEVEM SER CALCULADOS PELO ORGAO LICITANTE, COM A UTILIZAGAO DOS
MESMOS PARAMETROS UTILIZADOS NO PRESENTE CASO PARA AS INCIDENCIAS DOS DEMAIS VALORES");

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFIiCIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGCAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG2 CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D
(PLANILHAS 01 E 02);

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG?2
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D E ENG? CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-
07424/D.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Novembro/2019

Planilha: 1- INSTALA(;AO DO CANTEIRO DE OBRAS BDI : 31,96 %

Local : RUARUA ANTONIO ABRAAO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 250,21 500,42

(LABOR)
010102 Tapume Telha Metdlica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. m 120 152,90 18.348,00

montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10 cm (Reaproveitamento
2x) (LABOR)
010103 Portdo em telha metélica ondulada 0.50mm branca, montagem m2 6,6 109,59 723,29
estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético azul h=30cm
e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de ago p/ portdo e cadeado
em latdo 40mm (2 utilizagdes) (LABOR)
010104 Andaime metdlico para trabalho em fachada de edificio, inclusive m2 538,51 8,52 4.588,11
frete, montagem, desmontagem, fornecimento e instalacdo de
protecéo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé
e guarda-corpo em madeira
com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por m2 de
fachada concluida e limpa) (LABOR)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGCAO 2 VEZ),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracédo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2 14,5 541,70 7.854,65
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao, conf.
projeto (2 utilizag6es) (LABOR - c6d.: 020801)

010202 Barrac8o para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 378,86 4.129,57
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizagdes) (LABOR - cod.: 020802)

010203 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 18,15 318,16 5.774,60
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspegéo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizacdo) (LABOR - c6d.: 020804)

010204 Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, und 1 10.390,42 10.390,42
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspecdo, conf. projeto (2 utilizagdes) (LABOR - céd.: 020805)

010205 Reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und 1 1.064,86 1.064,86
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)
(LABOR - c4d.: 020810)

010206 Galp&o para corte e armagao com area de 6.00m2, de pegas de m2 6 162,59 975,54
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de
fibroc. 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagdo da maquina,
conf. projeto (3 utilizagbes) (LABOR - c6d.: 020909)

010207 Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo, m 50 8,51 425,50
distribui¢éo, extravasor e limpeza, considerando distancia de
alimentacéo aprox. a 50 m (2 utilizacdes) (LABOR)

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligac&o até o quadro m 50 14,52 726,00
de distribui¢do dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e dis;j.
geral bipolar 40A, considerando dist. alimentag&o do cabo a aprox.
50m (2 utilizagdes) (LABOR)

010209 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 50 54,51 2.725,50
escavacdo e aterro com areia (LABOR - c6d.: 140903)

Total do Item 01: 58.226,46 |

Total da Planilha 1: 58.226,46 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Novembro/2019
Planilha: 2 - REFORMA BDI : 31,96 %
Local : RUARUA ANTONIO ABRAAO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %
Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR - m2 150 24,77 3.715,50
c6d.: 010201)
010102 Retirada de esquadrias metélicas (LABOR - céd.: 010215) m2 15,75 9,53 150,10
010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - c6d.: 010216) m 106 9,53 1.010,18
010104 Demolicao de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto m3 46,8 676,97 31.682,20
armado (pilares cintas e vigas) (LABOR - céd.: 010316)
010105 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (pavi-s), m2 90 13,34 1.200,60
inclusive empilhamento para reaproveitamento (LABOR)
010106 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de m2 5.522,3 3,56 19.659,39

nova camada de tinta (LABOR - c6d.: 010246)

0102 LIMPEZA DE TERRENO
010201 Corte de capoeira fina, a foice (manual) (LABOR - c6d.: 010401) m2 3.000 1,29 3.870,00
Total do Item 01: 61.287,97

02 MOVIMENTO DE TERRA

0201 ESCAVACOES

020101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 25,97 54,51 1.415,62
profundidade (LABOR - céd.: 030101)

020102 Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg (LABOR - m2 44,2 28,52 1.260,58
c6d.: 030119)

0202 REATERRO E COMPACTACAO

020201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 10,86 58,71 637,59
(LABOR - c6d.: 030201)

020202 Aterro com areia em &reas de cal¢ada, inclusive fornecimento e m3 16 107,14 1.714,24
adensamento (LABOR - c6d.: 030209)

0203 TRANSPORTES

020301 Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacéo, inclusive m3 15,11 29,26 442,12

matéria organica (DMT 10Km) considerando empolamento de 30%
(LABOR - c4d.: 030303)
020302 indice de preco para remog&o de entulho decorrente da execugo de m3 295,06 63,35 18.692,05
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - céd.: 030304)

Total do Item 02: 24.162,20
03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAQ)
030101 Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagoes, m2 54,72 74,54 4.078,83

levando-se em conta a utilizag8o 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - c6d.: 040206)

030102 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto magro com consumo m3 9,39 564,04 5.296,34
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas ja incluido
no custo) (LABOR - céd.: 040230)

030103 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 5,72 548,43 3.137,02
considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas ja incluido no custo) (LABOR - c6d.: 040240)

030104 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-50 kg 300,68 8,75 2.630,95
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - céd.: 040243)
030105 Tela soldada em ago CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x m2 156 19,69 3.071,64

10 cm, para armacgédo (LABOR - cdd.: 040244)

0302 SUPER-ESTRUTURA

030201 Fornecimento, dobragem e colocac¢éo em férma, de armadura CA-50 kg 467,29 8,75 4.088,79
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - c6d.: 040328)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 927601 - REFORMA NA EEEFM DR FRANCISCO FREITAS LIMA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Novembro/2019
Planilha: 2 - REFORMA BDI : 31,96 %
Local : RUARUA ANTONIO ABRAAO, 20, ILHA DAS FLORES, VILA VELHA/ES Leis Sociais : 157,27 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030202 Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 4,09 470,32 1.923,61

considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo)
(6% de taxa p/concr.bombeavel) (LABOR - cdd.: 040330)
030203 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 86,4 88,55 7.650,72
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, refor¢cada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma) (LABOR - céd.: 040337)

0303 DIVERSOS

030301 Junta de dilatag&o para piso 5x15mm, inclusive corte e m 63 22,13 1.394,19
preenchimento com mastique (LABOR - c6d.: 040704)

030302 Enchimento de juntas de dilatagdo com mastique elastico do tipo m 5,6 105,81 592,54

Sikaflex 1A ou equivalente, espessura de 2 cm e profundidade de 2
cm, inclusive limitador de profundidade em polietileno expandido tipo
tarucel (TCPO)

Total do Item 03: 33.864,63
04 PAREDES E PAINEIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ m2 138 106,50 14.697,00
resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
(LABOR - c4d.: 050501)
Total do Item 04: 14.697,00
05 IMPERMEABILIZACAO
0501 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
050101 Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para m2 57,17 20,48 1.170,84
impermeabilizacdo de fundages, baldrames, alicerces e muros de
arrimo, a duas deméos (LABOR - c6d.: 100209)
Total do Item 05: 1.170,84
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, m2 576 6,39 3.680,64
no traco 1:3, espessura 5 mm (LABOR - c6d.: 120101)
0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 576 55,44 31.933,44
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - c6d.: 120303)
Total do Item 06: 35.614,08
07 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0701 ACABAMENTOS
070101 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado m2 156 95,49 14.896,44
antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA)
Total do Item 07: 14.896,44
08 PINTURA
0801 SOBRE PAREDES E FORROS
080101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 276 25,24 6.966,24

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés
demaos (LABOR - c6d.: 190106)

080102 Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 1.008,99 19,61 19.786,29
Metalatex, inclusive selador, em paredes e forros, a duas deméos
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Planilha: 2 - REFORMA BDI : 31,96 %
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Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
(LABOR - c6d.: 190115)

080103 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e m2 4.542,11 20,51 93.158,68

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas
demaos (LABOR - c6d.: 190117)
080104 Textura lisa de base acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 1.591,33 17,31 27.545,92
Metalatex, aplicacdo de uma demé&o com utilizagao de rolo de |a para
textura, sobre selador acrilico (LABOR)

Total do Item 08: 147.457,13
09 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0901 MUROS E FECHAMENTOS
090101 Fornecimento e inst. de gradil Nylofor 3D, em painel de aco galv m 69 695,88 48.015,72

H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq., pint eletrostatica branca,
100microns, chumb. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco (SCO/RIOCUSTO)
090102 Fornecimento e instalagdo de portdo de correr Nylofor 3D Belgo ou m2 55 765,08 4.207,94
equiv., em painel de aco galvanizado, malha retangular 200x50 mm e
fio de ago @5mm, incl. poste de ago galvanizado 60x40mm, dim.
2.20x2.50 m (SCO/RIOCUSTO)
090103 Portao de correr em chapa de ago galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), m2 8,75 482,00 4.217,50
c/ estrutura em tubo de ago galv. 60.3x3.75mm (2"), trilho e rodizios
em aco galv. e trinco c/ porta cadeado e cadeado, inclusive
chumbamento (LABOR)
090104 Fornecimento e inst. de porto de abrir, Nylofor 3D, marca de m2 3,13 852,91 2.669,61
referéncia Belgo ou equivalente, malha retangular 200x50mm, fio de
aco @5.0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm, dim. 1.25x2.50 m
(SCOIRIOCUSTO)

0902 PAVIMENTAGCAO

090201 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, m2 43,58 67,23 2.929,88
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro (LABOR - céd.:
200253)
090202 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, m2 0,56 67,23 37,65
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro (LABOR - céd.:
200254)
090203 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 m 107 50,54 5.407,78
cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
(LABOR - c6d.: 200255)
090204 Caiacéo de meio-fio, a trés demé&os (LABOR - céd.: 190205) m2 23,54 10,86 255,64
090205 Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo Pavi-s), m2 90 21,06 1.895,40

proveniente de reaproveitamento, assentados sobre colchdo de pé
de pedra na espessura de 10 cm (LABOR)

0903 DIVERSOS EXTERNOS

090301 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 120 4,30 516,00
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizacdes)
(LABOR - c6d.: 280510)

0904 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
090401 Limpeza de concreto com utilizagéo de bomba 6CV jato de agua, m2 35,2 5,86 206,27
solvente e escova piagava (LABOR - c6d.: 040804)
090402 Limpeza geral da obra (edificagdo) (LABOR - c6d.: 200401) m2 1.375,23 11,74 16.145,20
Total do Item 09: 86.504,59 |
Total da Planilha 2: 419.654,88 |
Total Or¢camento : 477.881,34 |

OAASIS/ORCATECH
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