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1. OBJETIVO  

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) é órgão de natureza substantiva e 

tem por finalidade a formulação e implementação das políticas públicas estaduais que 

garantam ao cidadão o direito à educação; a promoção dos diversos níveis, etapas e 

modalidades de educação ao seu nível de competência; a avaliação dos resultados da 

educação básica e a implementação da educação profissional de nível técnico. 

A Rede Estadual de Ensino conta 473 escolas e mais de 200 mil alunos. São mais de 

18.700 servidores, divididos nos quadros de atuação do Magistério, Efetivos, Designação 

Temporária, Administrativo e Comissionados. Ligadas à Unidade Central, também estão as 

11 Superintendências Regionais de Educação (SRE), a Faculdade de Música do 

Espírito Santo (Fames) e o Conselho Estadual de Educação. 

O presente termo de referência tem por objetivo a contratação de empresa especializada na 

prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos básicos detalhados de arquitetura 

e complementares de engenharia para a reforma e/ou ampliações, ou reconstrução de 

unidades escolares e administrativas localizadas nos municípios incluídos na 

superintendência de Colatina e Linhares que compreende os municípios de Alto Rio 

Novo, Baixo Guandu, Colatina, Itaguaçu, Itarana, Governador Lindenberg, Marilândia,  

Pancas, São Domingos do Norte, São Roque, Linhares, Sooretama, Rio Bananal, 

Aracruz, Ibiraçu e João Neiva.     

 

2. JUSTIFICATIVA  

Os projetos devem ser desenvolvidos visando o atendimento à Resolução CEE 3.777-2014 

do Conselho Estadual de Educação, Seção III - das Instalações Físicas, ART. 69.  

A SEDU dispõe do recurso de Ata de Registro de Preços de prestação e serviços de 

manutenção preventiva e corretiva nos prédios administrativos e escolares vinculados à 

Secretaria de Estado da Educação, o que vem ocorrendo desde 2009.  

Tendo em vista que o objetivo da GERFE é alcançar o atendimento a todas as escolas da  

rede estadual, almejando a “situação ideal” em cada edificação, imposta pela referida 

resolução, as ações devem se estender de forma planejada, promovendo a longo prazo, um 

salto de qualidade nas edificações e, sendo assim, os projetos de arquitetura e engenharia 

são os principais dispositivos técnicos para a construção de uma nova realidade frente às 

inconformidades encontradas à luz da lei.   

A Secretaria de Estado da Educação tem sob sua responsabilidade aproximadamente 467 

unidades escolares ativas e 11 unidades administrativas que amparam as 

superintendências, distribuídas em 78 municípios. Destas, muitos prédios possuem o tempo 
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construtivo, das décadas de 60,70, 80 e 90, antes das atuais exigências legais de segurança 

e acessibilidade, além das constantes inovações nos sistemas construtivos e nas formas 

alternativas de conteúdo pedagógico digital.  A Gerência de Rede Física vem trabalhando no 

sentido de promover melhorias qualitativas nas edificações que abrigam as escolas. Apesar 

das ações empreendidas por esta GERFE, ao longo dos últimos 10 anos com a 

reconstrução de escolas (projeto “Nova Escola”) e demais ações de intervenção nas 

unidades, há a necessidade de atendimento ainda de muitas outras, inclusive com grandes 

intervenções e adaptações físicas na infraestrutura dos prédios, o que vem ocorrendo de 

forma gradativa.  

Notabiliza-se que as equipes técnicas ainda não conseguiram atingir 100% da rede, sendo 

que, muitas escolas, nem sequer possuem levantamentos técnicos básicos, que possibilitem 

vislumbrar ações de projeto e obras.   

 

OBRAS SEDU 

Obras concluídas 46 

Obras em andamento SEDU *¹ 104 

Obras em andamento IOPES*² 10 

Obras a iniciar SEDU 2 

Obras em contratação SEDU 28 

Obras em contratação IOPES 1 

Obras em projeto SEDU 40 

Obras em projeto IOPES 29 

Obras com demanda cadastrada SEDU 46 

Obras com contrato rescindido SEDU 2 

Escolas sem intervenção 321 

Total de Escolas 467 

Gráfico 1 – Painel atual de controle de obras e intervenções em escolas da rede estadual 

 

A resolução CEE 3.777-2014 que foi instituída em 2014, promoveu com força de lei, o 

incremento no programa arquitetônico das unidades escolares no que diz respeito á 

estrutura física mínima, o que pormenorizou um déficit no atendimento à resolução, 

considerando que as manutenções não são suficientes para garantir a qualidade e 

funcionalidade das edificações, pois as ações ainda se concentram no caráter corretivo da 

manutenção e não preventivo.   

As mudanças nas formas de transmissão do conhecimento, acentuadas pelo advento da 

expressão digital e, de outras demandas técnicas impostas às edificações, demandam 
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ampla análise, levando em conta as especificidades em cada edificação/Escola, um 

contexto inviável na rotina de manutenção predial da GERFE. 

O atendimento ao conselho se notabiliza como fundamental instrumento de controle da 

qualidade das edificações da rede, pois deliberam sobre a regularização e continuidade dos 

serviços prestados nas unidades escolares, o que tornam ainda mais enérgicas as decisões 

sobre as intervenções a serem empreendidas. 

Para tanto, expõe-se nesta contratação, a necessidade de executar projetos de arquitetura e 

engenharia, visando atender demandas de grandes reformas e ampliações, neste caso, 

localizadas nos municípios que compõem a Superintendência de Colatina e Linhares, 

observando que mesmo com as ações já em andamento, não se atinge de forma 

substancial as demandas cadastradas para atendimento.  

                                                                                                     

3. CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

O serviço de ELABORAÇÃO DE PROJETOS é um serviço de alta complexidade e que tem 

seus aspectos de qualidade e de desempenho esperados baseados nas normas técnicas da 

ABNT.  

Trata-se de serviço oferecido por diversos profissionais de modo a permitir que a decisão de 

compra se baseie pela modalidade de MENOR PREÇO, enquadrando – se, portanto, na 

classificação de serviço comum, conforme definição da Lei nº 8666/93. 

 
 
 

4. TIPO DE LICITAÇÃO/MODALIDADE 

A licitação originada deste Termo de Referência deverá ser na modalidade do tipo MENOR 

PREÇO sob forma de EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, para o objeto descrito no item 1. OBJETIVO e detalhado adiante. 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS 

As quantidades para fins de orçamento estão apresentadas no ANEXO I – PLANILHA DE 

QUANTITATIVO ESTIMADO. 

A aprovação dos Serviços pela SEDU não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades 

profissionais e a Administração Pública.  
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A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim 

como, de toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa desta Secretaria.   

A contratada será a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias; pela 

fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos. 

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverão 

refletir as condições do local, com a precisão determinada pelas normas técnicas, pois, 

uma informação equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execução das obras 

inclusive inviabilizando a solução de projeto desenvolvido para aquele local. É, portanto, 

fundamental a realização de visita técnica ao local e realização dos projetos em 

conformidade com as edificações e infraestrutura (local e urbana) existentes. 

Deverá ser seguida a legislação urbanística vigente e todas as Normas Brasileiras 

Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes a 

cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente 

quanto às leis de uso e ocupação do solo e planos diretores.  

Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme orientações e definições contidas nos 

Manuais de Apresentação de Projetos do IOPES, bem como, no fluxo de trabalho EDMS – 

Electronic Document Management System. 

Além das orientações definidas nos manuais, deverão ser atendidas todas as normas 

técnicas aplicáveis a elaboração dos projetos além, é claro, das exigências de cada um dos 

órgãos de aprovação, tais como: Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros, 

Concessionárias de Energia, água e esgoto, entre outros. 

A empresa contratada deverá manter escritório na Grande Vitória, que possibilite interação 

entre a equipe técnica contratada e a equipe técnica da SEDU.  

 

5.1. ORIENTAÇÕES GERAIS DE PROJETO 

A GERFE ( Gerência de Rede Física da Secretaria de Estado da Educação ) tem como 

objetivo gerenciar as ações relativas a manutenções e melhorias físicas da rede estadual 

de ensino, para tanto, a GERFE adota uma padronização de materiais e procedimentos 

técnicos, visando maior eficiência nas obras e operação das unidades escolares, permitindo 

maior controle de qualidade e diminuição de custos, tendo em vista a necessidade de 

atender a  aproximadamente 467 unidades escolares e administrativas. 
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Para garantir a adoção da padronização de materiais e procedimentos técnicos nos 

projetos a serem contratados, a GERFE fornecerá à Empresa Contratada, as orientações 

técnicas para elaboração dos projetos, através dos documentos listados abaixo: 

- Programa de necessidades e pré-dimensionamento: lista dos ambientes internos e 

externos com áreas estimadas, a serem contemplados nos projetos a serem contratados. 

- Manual de Orientações Técnicas para Projetos de Arquitetura e Engenharia: orientações 

para elaboração de projetos tendo como objetivo padronizar as soluções técnicas buscando 

facilitar a manutenção das edificações, bem como, viabilizar a cotação dos serviços 

adotando insumos que possuam pelo menos três fornecedores de preferência locados no 

estado. O presente manual servirá como diretriz geral dos projetos, porém em casos 

excepcionais e plenamente justificados, deverão ser dotadas soluções específicas que 

tornarem-se necessárias 

- Detalhes padronizados de acabamentos, acessórios e equipamentos em extensão DWG, 

para que os detalhes possam ser aplicados nas situações especificas de cada projeto. 

- Especificação de mobiliário e equipamentos eletroeletrônicos utilizados pela SEDU, com 

informações técnicas quanto as dimensões, capacidade e características técnicas 

relevantes.  

- Levantamento Topográfico e Relatório de Sondagem referentes as unidades que a SEDU 

possuir, sendo que tais levantamentos serão elaborados pela Empresa Contratada, para o 

caso das unidades que não possuírem Levantamento Topográfico e Relatório de 

Sondagem. 

Informa-se, portanto, que a SEDU já possui parâmetros conceituais aplicáveis às suas 

edificações, compondo diretrizes pré-estabelecidas, que irão nortear a contratada nas 

decisões de projeto.  

- Soluções mais usuais utilizadas pela equipe técnica GERFE/SEDU para os projetos de 

redes elétricas, de lógica, hidrossanitárias e demais redes periféricas, CFTV, SPDA, etc. 

 

6. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados em vários endereços conforme as unidades a serem 

atendidas. A lista de endereços pode ser consultada no sítio https://sedu.es.gov.br/, no link 

“AGENDA DE CONTATOS”.  

 

https://sedu.es.gov.br/
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7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços estão discriminados no ANEXO I – PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO 

E PREÇOS, cabendo especificamente ao contratado: 

a) Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das 

Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas aplicáveis ao escopo do 

contrato; MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE 

PROJETOS do IOPES, inclusive suas alterações/revisões (que pode ser acessado 

através do sítio www.iopes.com.br, link “Faça Certo”, “Projeto”). 

b) Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental, em 

particular, ao disposto no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011; 

c) Deverá ser aplicado à execução do contrato, no que couberem, os critérios 

estabelecidos no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011; 

d) Propor a SEDU alternativas técnicas para solução de problemas que venham ocorrer 

no transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e 

econômicos envolvidos de modo a reduzir incertezas; 

e) Alertar a SEDU quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a 

execução dos serviços; 

f) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos 

considerando casos de simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas; 

g) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos 

serviços, bem como sua mobilização e desmobilização; 

h) Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a 

execução dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as 

prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e 

sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora; 

i) Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas 

expensas, bem como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 

j) Atender rigorosamente as normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

k) Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios 

e equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre 

Segurança e Medicina do Trabalho vigentes; 

http://www.iopes.com.br/
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l) Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e 

pessoais a terceiros, pelos quais será inteiramente responsável; 

m) Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de 

Referência e apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e 

determinação. 

n) Manter na região da Grande Vitoria escritório com equipe técnica. 

 

8. ESCOPO DE CONTRATAÇÃO E FORMA DE APRESENTAÇAO E ENTREGA 
DOS SERVIÇOS PRESTADOS  

8.1. ESCOPO DE CONTRATAÇÃO 

A contratação consiste na elaboração caso a caso, de projetos de arquitetura e engenharia 

para grandes reformas e/ou reconstruções, num contexto de edificações existentes. Devido 

à natureza diversa de cada intervenção, os projetos a serem empreendidos, deverão ser 

tratados um a um, demandando um controle organizado e racional dos recursos 

disponibilizados. O objetivo é produzir soluções técnicas baseadas nos atuais parâmetros 

das legislações vigentes, atendendo também à CEE 3.777-2014, subsidiando a execução 

das obras. Conforme a aplicabilidade das especificações do ANEXO I – PLANILHA DE 

QUANTITATIVO ESTIMADO, cada intervenção na unidade deverá conter todas as 

disciplinas de projeto ou não, porém os elementos técnicos pertinentes devem ser 

considerados conforme abaixo:  

 

LEVANTAMENTOS CADASTRAIS: 

Deverão ser elaborados o LEVANTAMENTO CADASTRAL (em dwg) e o Relatório de Visita 

Técnica que deverão informar sobre as condições atuais do complexo educacional, com 

relato sobre toda infraestrutura tais como: 

-Levantamento Arquitetônico 

-Levantamento Elétrico 

-Levantamento Hidrossanitário 

Os levantamentos cadastrais visam, além de se obter a realidade física das edificações, 

subsidiar os quantitativos de demolições e retiradas a serem considerados na fase de 

orçamento.  
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PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA AS EDIFICAÇÕES: 

Para as edificações deverão ser executados: 

Projeto executivo e legal de arquitetura; (VER ANEXO II - PROGRAMA DE 

NECESSIDADES BÁSICO) 

- Projeto de implementos externos-Urbanização e Paisagismo; 

- Projeto de Estruturas de concreto; 

- Projeto de Estruturas metálicas; 

- Projetos de Prevenção e combate a incêndio; 

- Projeto de Redes Elétricas; 

-Projeto fotovoltaico; Deverá ser feito estudo de viabilidade do aproveitamento de luz 

solar para a edificação e se for o caso projetar o sistema e aprovar na concessionária;  

-Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV; 

-Projeto de SPDA; 

-Projeto de Climatização; 

-Projeto Hidrossanitário. 

 

PROJETOS DE IMPLEMENTOS EXTERNOS: 

Deverão executados projetos para áreas externas que empreendam áreas de vivência, 

gradis e fechamentos externos, calçadas, jardins, pavimentações, abrigos de gás, 

iluminação externa e outros componentes que se fizerem necessários:  

-Projeto de urbanização; 

-Projeto de Paisagismo; 

-Projeto de Drenagem pluvial;  

-Projeto de estruturas de contenção de encostas (muro de arrimo) 

-Projeto de terraplenagem. 
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Todos os projetos deverão conter 2 fases obrigatórias, conforme discriminados à seguir: 

 

FASE 01 – CONCEITUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO: ESTUDO 

PRELIMINAR  

Nesta fase a contratada deve apresentar o Estudo preliminar de Arquitetura, o Projeto legal 

(com protocolo nos órgãos públicos), e em seguida o planejamento arquitetônico 

compatibilizado com os projetos complementares.  

O Material Técnico entregue será submetido à avaliação da equipe técnica da SEDU, 

sendo levado em consideração o escopo determinado pela SEDU para cada unidade, que 

demonstre os critérios contidos no ANEXO III - PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE (Fase 01 – Anexos III-1 a III-8 e Fase 02 – Anexos III-9 a III-19).  

A SEDU se obriga a fornecer documentação necessária à aprovação de projetos de 

arquitetura nos órgãos públicos, tais como escrituras e/ou demonstrativos de 

titularidade, cadastros imobiliários e outros.  

 

PRODUTOS DESTA FASE:  

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO 

ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA E URBANISMO  

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (após a aprovação da PLANILHA DE 

VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE, deverá ser formatado / editado o PROJETO LEGAL)  

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES ELÉTRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES DE LÓGICA, VOZ E DADOS  

ESTUDO PRELIMINAR HIDROSSANITÁRIO 

ESTUDO PRELIMINAR DE CLIMATIZAÇÃO 

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS 

(quando aplicável) 

 

FASE 02 – DETALHAMENTO DO PROJETO 

PROJETOS EXECUTIVOS  
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Nesta fase serão elaborados e entregues todos os detalhamentos de execução de cada 

disciplina, conforme lista de projetos contratados.  

PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO INCUSIVE FUNDAÇÕES  

PROJETOS ESTRUTURAIS DE ESTRUTURAS METÁLICAS  

DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO  

DETALHAMENTOS DE REDES ELÉTRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE 

DETALHAMENTOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 

DETALHAMENTOS DE REDES DE LÓGICA, VOZ E DADOS (SISTEMAS) 

DETALHAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO 

DETALHAMENTOS DE HIDROSSANITÁRIO 

DETALHAMENTOS CLIMATIZAÇÃO 

DETALHAMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENSÃO DE ENCOSTAS 

Todas as disciplinas de projeto deverão ser entregues conforme o disposto nos termos do 

art. 6; inc. IX, da Lei nº 8.666/93. 

 “o projeto básico (aqui entendido como executivo) é o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, 

para caracterizar a obra ou serviço, ou o complexo de obras ou serviços, 

elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, 

que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 

ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliação do custo da 

obra e a definição dos métodos e do prazo de execução". 

Nesta fase deverão ser detalhados todos os elementos técnicos necessários para a perfeita 

compreensão da obra a ser realizada.   

Os projetos deverão ser elaborados em consonância com as legislações municipal, 

estadual, ambiental e re-aprovados, caso necessário, nos órgãos competentes e as 

expensas da contratada, a saber: a) Projeto de Arquitetura; b) Projeto Hidrossanitário; c) 

Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio; e d) Projeto Elétrico. 
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PRODUTOS DESTA FASE:  

PROJETOS EXECUTIVOS DE TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS CONFORME 

NORMAS BRASILEIRAS DE REPRESENTAÇÃO TÉCNICA E GRÁFICA DE 

ENGENHARIA  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (conforme item 8.4) 

 

8.2. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os projetos serão encaminhados à SEDU de acordo com o MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS do IOPES, bem como suas 

alterações/revisões. 

No caso específico dos projetos de estrutura metálica da cobertura e demais componentes 

metálicos, estes deverão constar minimamente de: 

a) Plano das Bases, a Nomenclatura e o Detalhe das Bases e dos Chumbadores, 

Seções Transversais, Plano das Terças, Plano das Cordas, Plantas nos Diversos 

Níveis de Plataformas, Elevações Frontais e Laterais, Detalhe dos Tipos de Ligação, 

Parafusadas, Soldadas, Rotuladas, Engastadas, Seções Complementares, Detalhes 

Típicos e de Acabamento como, Travamento Longitudinal na extremidade do 

Balanço das Terças e de Fixação das Telhas de Cobertura, Especificação dos 

Materiais para cada um dos Componentes Estruturais (Perfis Laminados, Perfis 

Soldados, Perfis Dobrados, Perfis Compostos, Chapas, Eletrodo, Parafusos, Porcas, 

Arruelas, Barras Redondas, Telhas, Calhas, Tintas), e outros, Lista Resumo de 

Materiais e Peso Total das Estruturas. 

b) Todas as Dimensões das Estruturas de Concreto Existentes (no caso de eventual 

interface entre as Estruturas Metálicas e Estruturas de Concreto Armado existentes, 

principalmente nas condições de apoio onde forem projetados Chumbadores de 

Expansão, Chumbadores Químicos ou Barras Roscadas), Pilares, Vigas e Lajes, 

assim como as respectivas Cotas de Elevações, deverão ser indicadas nos 

Desenhos; 

c) Desenhos em escala adequada ao nível das informações desejadas.  

d) Nas ligações com parafusos de alta resistência trabalhando a corte, os desenhos de 

projeto devem indicar o tipo de ligação, por atrito ou por contato. 
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e) As ligações soldadas devem ser caracterizadas por simbologia adequada que 

contenha informações completas para sua compreensão, de acordo com a 

ANSI/AWSA2.4. 

f) Denominar e mostrar as Filas e Eixos da Estrutura, indicar todas as dimensões 

Principais e aquelas ditas secundárias que, definem comprimentos de Vigas de 

Plataformas, distribuição de Terças, Contraventamentos Horizontais e Verticais, 

Inclinações de Telhados, e principalmente os Detalhes das Bases e os Detalhes das 

Ligações Principais da Estrutura, Soldadas ou Parafusadas. 

g) Memorial Descritivo e de Calculo. 

h) Demais informações e detalhes necessários para compreensão das estruturas 

executadas (exceto memórias de cálculo) que por ventura não tenham sido 

detalhados neste Termo de Referência. 

Deverão ser entregues em duas versões, uma digital e outra física, conforme descrição 

abaixo: 

 

 VERSÃO FÍSICA 

A versão física deverá ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos 

procedimentos constantes neste Termo de Referência bem como no MANUAL DE 

PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS do IOPES e eventuais suas 

alterações/revisões desta documentação. Deverá ser composta de todos os documentos 

pertinentes ao levantamento executado e em quantidades definidas conforme relação 

abaixo: 

a) A versão final deverá ser entregue em 02 (duas) vias assinadas; 

b) Duas cópias dos desenhos desenvolvidos nas escalas necessárias, sendo estas 

validadas previamente junto a fiscalização do contrato. 

c) Duas cópias do Memorial Descritivo dos Serviços, o qual deverá conter descrição da 

situação, croquis realizados e relatório fotográfico; 

d) Duas cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT de cada trabalho devidamente quitada; 

 

O serviço será considerado entregue, para fins de medição, somente quando as duas 

versões, tanto a digital quanto a física, estiverem sido entregues e aceitas pelo 

gestor/fiscal do contrato. 
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 VERSÃO DIGITAL 

As mídias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memória removível) das peças técnicas 

deverão conter os arquivos relacionados na VERSÃO FÍSICAS, organizados rigorosamente 

em suas respectivas pastas, em suas versões editáveis e protegidas. AS PRANCHAS E 

DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEVERÃO CONTER AS ASSINATURAS DOS 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELA DISCIPLINA NO CAMPO CORRESPONDENTE.  

Os arquivos de Texto deverão estar em extensão.doc  

Os arquivos de desenho em versão AutoCAD 2010 ou inferior. 

As Planilhas deverão estar em versão Excel 2007 ou inferior. 

 

8.3.  INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZAÇÕES 

A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual sobre os serviços desenvolvidos assim 

como sobre toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a 

sua utilização sem que exista autorização expressa e, por escrito, da SEDU; 

Os autores dos projetos e dos serviços complementares elaborados por meio deste termo 

de referência autorizam expressamente os ajustes e adequações, que se fizerem 

necessários, nos projetos para sua construção e cedem o direito para a replicação e 

adequação dos projetos elaborados no âmbito das ações da SEDU, sendo que os 

profissionais que fizerem as alterações ou adequações obrigam-se a recolher a Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e 

responder integralmente pelas modificações realizadas; 

Os autores dos projetos deverão também, ceder os direitos patrimoniais do projeto 

relativo ao objeto deste Termo de Referência, para o fim de a Administração utilizá-lo a seu 

critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações 

posteriores; 

Ficam vedados, à empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais 

contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento, 

administrativo ou técnico, descritivo ou gráfico, preparado ou recebido, para a execução 

dos serviços, salvo com prévia autorização da SEDU. 

A cessão dos direitos para a replicação, bem como a autorização expressa para promover 

adequações, não isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os 
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respectivos autores dos projetos elaborados, de suas obrigações e responsabilidades, nem 

tampouco transfere à SEDU, a responsabilidade pela não aplicação das normas e 

procedimentos técnicos.  

 

8.4. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS 

Todas as peças gráficas e elementos técnicos que compõem um projeto, não constituem 

apenas produtos de especialidades técnicas, elas fazem parte de um complexo processo 

cujo insucesso ou deficiência comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem 

diretamente no sucesso da licitação, da contratação de executores, do acompanhamento 

da execução, da qualidade do produto final e de sua manutenção. 

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferências físicas e 

construtivas entre as diversas especialidades e subsistemas que comporão a obra. 

Devendo ainda apresentar, graficamente ou discricionariamente, todas as soluções 

técnicas adotadas para a promoção da melhor convivência entre as disciplinas para facilitar 

a etapa executiva, ou seja, a execução da obra. 

Para isto, faz-se o uso de uma importante ferramenta para promover a integração das 

diversas disciplinas que compõe a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, a 

Compatibilização. 

Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia visa 

integrar, todos os projetos necessários para a concretização de uma edificação ou obra, 

assim como seus aspectos de custos, soluções técnicas e prazos, em conformidade com 

os parâmetros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigências legais edilícias ou 

administrativas. 

Não se limita apenas a avaliar as informações descritas nos diversos projetos, ou ajustá-

las, deve considerar todas as condições de mercado, a viabilidade técnico-econômica do 

bem a ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de produção dos 

projetos. 

Portanto, não compreende apenas a revisão de projetos ou co-projetar, atribuições 

atinentes aos projetistas contratados, mas busca promover a completa integração das 

atividades intrínsecas ao complexo processo de elaboração de projetos. 
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Neste contexto, são apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante 

atividade, cabendo a contratada, a aplicação de procedimentos próprios para garantir a 

perfeita interação entre as disciplinas. 

Os projetos das diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização 

entre si, refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, 

de modo a não suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a 

prejudicar sua integral execução. Será de responsabilidade da contratada, a execução 

desta compatibilização, emitindo, após seu término, DECLARAÇÃO DE 

COMPATIBILIZAÇÃO, cujo modelo encontra-se no ANEXO VI – MODELO DE 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO. 

 

8.5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E ORÇAMENTO 

Ao fazer a citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e 

equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar 

significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades 

das tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a 

referência de qualquer marca ou modelo seja indispensável como referência de qualidade 

ou facilitação da descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou 

equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade”, descrevendo detalhadamente as 

características e desempenho técnico, de modo a permitir a verificação e comprovação da 

equivalência com outros modelos e fabricantes; 

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado local e nacional, e todas as 

marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em 

grupos de três. Ainda, nos projetos, especificações técnicas e orçamentos deverão 

obrigatoriamente constar, de maneira clara que "as marcas comerciais citadas são 

referências de mercado que servem exclusivamente para indicar o tipo de material e sua 

qualidade, que se deseja empregar"; 

Para a especificação dos materiais, deverá ser dada prioridade aos serviços constantes da 

base de preços publicados pelo LABOR/UFES no sítio eletrônico do IOPES. Caso o 

material especificado não encontre similaridade no material publicado, deverá ser 

elaborada justificativa para sua utilização; 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

 

 
Versão Final – 25/06/2019 

18 de 25 

 

A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e 

aproveitamento de recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor 

impacto ambiental; 

Elaborar os orçamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a 

tabela de preços referenciais do IOPES. Os orçamentos e estimativas de custo deverão 

conter, no mínimo, os seguintes documentos: planilha de quantidades e preços, ARTs ou 

RRTs, memória de cálculo de todos os quantitativos da planilha, composições de preços 

unitários e cotações de equipamentos e serviços específicos que não constarem na tabela 

de preços referenciais do IOPES. Todos os orçamentos serão elaborado no ORÇATECH 

(Software de Orçamento da SEDU) de acordo com o MANUAL PARA ELABORAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS (que pode ser encontrado no sítio 

www.iopes.com.br, no link “Faça Certo”, “Orçamento de Obras”) e os padrões do IOPES. 

Em princípio, a elaboração das listas de materiais dos projetos complementares de 

engenharia, está sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos 

projetos. 

Ao critério da contratada, outros profissionais habilitados poderão ser os responsáveis pela 

elaboração das listas que deverão estar acompanhas dos devidos registros nos conselhos 

profissionais competentes. 

As planilhas orçamentárias e de quantitativos deverão acompanhar as correções/ajustes 

dos projetos decorrentes das aprovações dos mesmos nos órgãos competentes e da 

compatibilização entre si.  

 

A planilha orçamentária será ENTREGUE NA FASE 2 deverá conter no mínimo, as 

informações conforme abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

FASE Item 
Documentos a serem 
apresentados 

Entrega e Medição 

ENTREG
A NA 
FASE 2 

1 Planilhas Orçamentárias 

Junto com o Projeto 
executivo 
Relativo à cada projeto de 
unidade escolar ou 
administrativa 

2 Composição de Custos 

3 Mapas de Cotação e Cotação 

4 Plano de Ataque 

5 Cronograma de Desembolso 

6 ARTs / RRTs 

http://www.iopes.com.br/
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8.6. ESTUDO CONCEITUAL E DIAGNÓSTICO DA SEDU 

 

8.6.1 DIAGNÓSTICO SEDU – ESTUDO CONCEITUAL DE ARQUITETURA  

Na FASE 1 - CONCEITUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO: ESTUDO 

PRELIMINAR, a equipe técnica da SEDU, fornecerá o DIAGNÒSTICO conceitual de 

arquitetura de cada intervenção, interagindo com a equipe técnica contratada visando 

estabelecer a solução de partido arquitetônico, diretrizes técnicas gerais de sistemas 

construtivos, plano de ataque de obra e demais considerações acerca do programa de 

necessidades e outras demandas arquitetônicas.  

 

8.6.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE  

O levantamento de campo deverá ser pautado pela análise e verificação completa da 

região de implantação da obra levando em consideração o DIAGNÓSTICO CONCEITUAL 

elaborado pela equipe técnica da SEDU. Não poderá se restringir somente à projeção das 

edificações existentes. Deverão ser devidamente cadastradas todas as redes externas 

executadas, bem como a verificação de que atendem às normas técnicas de fornecimento 

e condições de segurança sanitária. 

A equipe técnica da SEDU, Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que está 

executado e o CONCEITO originalmente elaborado, bem como, descompasso entre o 

mesmo e as normas técnicas pertinentes, deverá ser desenvolvido relatório técnico 

fundamentado, apresentando todas as situações encontradas e memória de cálculo 

utilizada para a verificação do atendimento às normas. Este relatório subsidiará e norteará 

a decisão de se rever o CONCEITO inicial do projeto para a unidade escolar.  

Portanto, a tomada de decisão, tanto pela manutenção do que está planejado, quanto pela 

elaboração de novo projeto e consequente refazimento dos serviços, depende quase que 

exclusivamente do correto levantamento, verificação e diagnóstico. 

Sendo assim, as informações prestadas pela empresa executora deverão refletir, com a 

precisão determinada pelas normas técnicas, as reais condições, pois, uma informação 

equivocada pode prejudicar, sobremaneira, a solução adotada e a decisão tomada. 
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9. MEDIÇÕES E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

O prazo de vigência e de execução do contrato deverá ser de 12 (doze meses) contados do 

dia posterior à data publicação da Ordem de Serviço no diário oficial, vedada sua 

prorrogação. 

Serão realizadas medições conforme os critérios de medição abaixo relacionados, pelo 

gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento da contratada até o quinto dia útil de 

cada mês, as quais contemplarão as etapas dos serviços concluídas e aprovadas no mês 

imediatamente anterior, tomando-se por referência a discriminação dos itens do ANEXO I – 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS. 

 Os critérios de medição deverão seguir estritamente o que indica o: 

i. MANUAIS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA DO IOPES;  

ii. ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2006 DO IBRAOP; e 

iii. PLANILHA DE ACEITABILIDADE 

O pagamento será efetuado CONFORME ANDAMENTO DE CADA PROJETO, ficando 

cada uma condicionada ao aceite pleno por parte dos analistas da SEDU e do fiscal do 

contrato de todo o material que deve ser entregue na(s) fase(s) de projeto que constitui 

cada etapa, sendo: 

(conforme PLANILHA ORÇAMENTÁRIA): 

 

FASE 1 – PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO:  
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DISCIPLINA CONDIÇÃO 

ESTUDO PRELIMINAR DE 

ARQUITETURA 

ESTUDO ARQUITETONICO APROVADO 

PELA SEDU E PLANILHA DE 

VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE 

CONFERIDA 

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA 
PROJETO APROVADO NA PREFEITURA 

CORRESPONDENTE 

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO 

DE PREVENÇÃO E COMBATE À 

ICÊNDIO 

PROJETO APROVADO NO ÓRGÃO 

COMPETENTE 

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE 

CLIMATIZAÇÃO 

ESTUDO APROVADO PELA SEDU E 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE 

REDES ELÉTRICAS 

ESTUDO APROVADO PELA SEDU E 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETOS 

DE SISTEMAS 

(CABEAMENTO ESTRUTURADO, 

SISTEMAS DE DETECÇÃO DE ALARME 

DE INCENDIO E CFTV) 

ESTUDO APROVADO PELA SEDU E 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

 

Ao critério da fiscalização, o projeto poderá seguir para a FASE 2, e ficarão retidos uma 

porcentagem de 30% do total da parcela referente à entrega dos projetos aprovados legais 

de arquitetura, prevenção e combate à incêndio, hidrossanitário (quando aplicável), 

ambiental (quando aplicável), e concessionárias. 

O restante será pago após aprovação, ou se a aprovação não for possível por efeito de 

não fornecimento de documentos pela SEDU, a arquitetura será paga integralmente 

mediante apresentação de parecer técnico da prefeitura , Corpo de Bombeiros , vigilância 
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sanitária (quando aplicável) e licença ambiental, indicando que não existem pendências 

gráficas e técnicas de responsabilidade do autor do projeto.  

  

FASE 2 – PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO:  

DISCIPLINA CONDIÇÃO 

PROJETOS ESTRUTURAIS DE 

CONCRETO ARMADO INCLUSIVE 

FUNDAÇÕES  

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

PROJETOS ESTRUTURAIS DE 

ESTRUTURAIS METALICAS 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E 

URBANISMO 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS DE REDES 

ELÉTRICAS COM ESTUDO DE 

VIABILIDADE 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS DE SISTEMA 

FOTOVOLTAICO 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS DE REDES DE 

LÓGICA, VOZ E DADOS  

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS DE 

HIDROSSANITÁRIO 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

DETALHAMENTOS CLIMATIZAÇÃO 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 
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DETALHAMENTOS DE PROJETO 

ESTRUTURAL DE CONTENSÃO DE 

ENCOSTAS 

 

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

ORÇAMENTO 
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E 

ACEITABILIDADE CONFERIDA 

 

 

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - PROFISSIONAL 

 

Deverá ser apresentada relação da equipe técnica que atuará na execução dos serviços. Os 

Responsáveis Técnicos, deverão dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s) 

da(s) correspondente(s) Certidão(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a 

execução dos serviços de maior relevância e valor significativo, conforme discriminado 

abaixo: 

a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais): 

a.1) COORDENAÇÃO E/OU GERENCIAMENTO de Projetos para Construção de 

edificações ou conjunto de edificações. 

 

b) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura: 

b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificações ou conjunto de 

edificações. 

 

c) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas: 

c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado ou Estruturas 

Metálicas. 

 

d) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas: 

d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas e Cabeamento Estruturado para 

edificações ou conjunto de edificações. 
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e) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos Hidrossanitário: 

e.1) AUTORIA de Projetos Hidrossanitário para edificações ou conjunto de 

edificações. 

 

f) Para o Responsável Técnica para Elaboração de Planilha 

f.1) AUTORIA de Planilha Orçamentaria. 

 

5.1.1. Cada Profissional indicado, respeitadas as atribuições legais do respectivo  

título e a comprovação de aptidão mediante atestados de desempenho, poderá 

acumular, no máximo, 02 (duas) funções indicadas na equipe técnica. 

 

A empresa licitante deverá comprovar que os responsáveis técnicos apresentados para a 

execução dos serviços possuem vinculação permanente ao seu quadro técnico, e que estão 

devidamente habilitados para os serviços, objeto da licitação, reconhecida pelo CREA ou 

CAU. 

A qualificação técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestação dos serviços 

que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da 

Administração quanto ao cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a 

preservação da necessária competitividade daqueles que possuam, minimamente, 

condições técnicas e econômicas para contratar com o Poder Público. 

 

10.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - OPERACIONAL 

 

a.1) Elaboração de projetos de construção ou reforma de edificações com área igual ou 

superior a 8.000,00 m² que contenha as seguintes disciplinas: 

           -Projeto Arquitetônico Executivo de edificações ou conjunto de edificações; 

-Projetos Complementares de Estruturas (de concreto ou metálica); 

-Projetos Complementares de Redes Elétricas; 

-Projetos Complementares de Redes Hidrossanitárias; 

 

11. ALTERAÇÕES NAS EQUIPES TÉCNICAS 

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica e 

como integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar na execução do 
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contrato, além de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato na 

SEDU, admitindo – se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, desde que aprovada pela SEDU. 

A eventual substituição de algum deles somente será possível mediante solicitação por 

escrito a SEDU, devidamente justificada. 

Para a análise e possível aprovação da substituição, deverão ser apresentados pela 

contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificação 

técnica do substituído. 

 

12. PREÇO E REGIME DE EXECUÇÃO 

Os valores totais dos serviços deste termo de referência estão estabelecidos como seguem 

no ANEXO I - PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PREÇOS. 

 

13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

a) Manual – Manual de Procedimentos Para Apresentação de Projetos de Arquitetura e 
Engenharia do IOPES – Versão inicial e revisões e formatos para 
projetos_TEMPLATE projetos padrão IOPES no link: 
https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513.  

b) LEI 8.666. Lei – Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, 
de 21 de junho de 1993. 1993; 

c) RESOLUÇÃO 218. Resolução CONFEA – Discrimina atividades das diferentes 
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

d) Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica; 
e) Orientação Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 

IBRAOP – Orientação sobre Projeto Básico; 
f) Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo; 
 

Vitória, 07 de AGOSTO  de 2019. 

 

         -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Marcelo Gonçalves de Amorim 
Gerente de Rede F[ísica 

 

 
 

        -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vinicius Bolzan Cade 
Engenheiro Eletricista 
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

02 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

03 TODOS OS PROJETOS DEVERÃO SER ELABORADOS CONSIDERANDO TODAS AS DEVIDAS ETAPAS  CONFORME
CONSTA NO "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS" DISPONÍVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR, ITEM "FAÇA CERTO";

04 PARA A ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, OBSERVAR AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
QUE ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

05 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DE 20,41% É REFERENTE A LUCRO E IMPOSTOS, SENDO
TODOS OS CUSTOS INDIRETOS INCLUÍDOS NA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS;

06 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 73,13% PARA MENSALISTAS (SINAPI);

07 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS E PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - ENGENHEIRO MARCELO
AMORIM GONÇALVES - CREA-ES 18382/D;

08 OS CUSTOS PARA OS PROJETOS FORAM EXTRAÍDOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS,
DISPONÍVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR.

OAASIS/ORÇATECH
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE
COLATINA
 RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

20,41 %

73,13 %

01 RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS
0101 Elaboração de laudo de estabilidade física completo da construção e

suas instalações
und 7 2.571,83 18.002,81

Total do Item 01: 18.002,81

02 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
0201 Área Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a

2.000,00 m2 até 4.000,00 m2, inclusive
m2 2.000 0,29 580,00

0202 Área Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive

m2 11.200 0,28 3.136,00

0203 Área urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a
10.000m2 até 50.000 m2, inclusive

m2 39.000 0,23 8.970,00

0209 Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para a
realização de serviços de topografia em locais com distância superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitória/ES

und 5 297,28 1.486,40

Total do Item 02: 14.172,40

03 SERVIÇOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior

do estado / ES (com excessão dos municípios: Vitória, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m 420 121,22 50.912,40

0302 Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem
em locais com distãncia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distância da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES

und 7 2.730,90 19.116,30

Total do Item 03: 70.028,70

04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetônico m2 16.265,73 4,61 74.985,02
0402 Levantamento de redes hidrossanitárias m2 1.626,58 1,85 3.009,17
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 1.626,58 2,25 3.659,81

Total do Item 04: 81.654,00

05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

0501 Projeto arquitetônico Legal e executivo com aprovação na
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificações
educacionais

m2 17.892,31 22,92 410.091,75

0502 Projeto de prevenção e combate à incêndio com aprovação no CBMES -
Para edificações educacionais

m2 17.892,31 2,69 48.130,31

0503 Projeto hidrossanitário - Para edificações educacionais m2 17.892,31 8,63 154.410,64
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundações - Para edificações

educacionais
m2 8.946,15 13,82 123.635,79

0505 Projeto de estruturas metálicas - Para edificações educacionais m2 8.946,15 11,53 103.149,11
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificações educacionais m2 17.892,31 10,63 190.195,26
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de detecção e

alarme de incêndio e CFTV ) - Para edificações educacionais
m2 17.892,31 5,30 94.829,24

0508 Projeto de SPDA - Para edificações educacionais m2 17.892,31 2,37 42.404,77
0509 Projeto de Climatização / conforto ambiental / exaustão - Para

edificações educacionais
m2 17.892,31 3,77 67.454,01

0510 Projeto de instalação de rede de gás - Para edificações educacionais und 7 1.605,60 11.239,20
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edificações

educacionais
und 7 7.560,21 52.921,47

0512 Projeto de impermeabilização - Para edificações educacionais - por
prancha

und 21 1.498,07 31.459,47

Total do Item 05: 1.329.921,02

06 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
0601 Projeto de urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros,

acessos e outros)
m2 9.500 3,66 34.770,00

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

18/07/2019 - Página: 3/6

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE
COLATINA
 RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

20,41 %

73,13 %

0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliário externo
e acessórios)

m2 9.500 2,31 21.945,00

0603 Projeto elétrico m2 9.500 2,75 26.125,00
0604 Projeto de terraplenagem m2 9.500 2,11 20.045,00
0605 Projeto de drenagem m2 9.500 2,37 22.515,00
0606 Projeto de estruturas de contenções com muro de arrimo (geotecnia e

estrutural), por seção típica
und 14 3.582,70 50.157,80

Total do Item 06: 175.557,80

07 PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
0701 Projeto de sinalização interna e externa und 7 2.355,34 16.487,38

Total do Item 07: 16.487,38

08 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0801 Planilha orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo,

composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de
preços conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponíveis no link "Faça Certo" no site www.iopes.es.gov.br

m2 17.892,31 4,73 84.630,63

Total do Item 08: 84.630,63

Total da Planilha 1: 1.790.454,74
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS -
SRE COLATINA
 RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

20,41 %

73,13 %

01 SERVIÇOS DE SONDAGEM
0101 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior

do estado / ES (com excessão dos municípios: Vitória, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m 60 121,22 7.273,20

0102 Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem
em locais com distãncia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distância da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES

und 1 2.730,90 2.730,90

Total do Item 01: 10.004,10

02 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

0201 Projeto arquitetônico Legal e executivo com aprovação na
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para Edificações
Administrativas

m2 1.000 22,92 22.920,00

0202 Projeto de prevenção e combate à incêndio com aprovação no CBMES -
Para Edificações Administrativas

m2 1.000 2,37 2.370,00

0203 Projeto hidrossanitário - Para Edificações Administrativas m2 1.000 8,63 8.630,00
0204 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundações - Para Edificações

Administrativas
m2 500 13,82 6.910,00

0205 Projeto de estruturas metálicas - Para Edificações Administrativas m2 500 11,53 5.765,00
0206 Projeto de redes elétricas - Para Edificações Administrativas m2 1.000 9,33 9.330,00
0207 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de detecção e

alarme de incêndio e CFTV ) - Para Edificações Administrativas
m2 1.000 4,67 4.670,00

0208 Projeto de SPDA - Para Edificações Administrativas m2 1.000 2,37 2.370,00
0209 Projeto de Climatização / conforto ambiental / exaustão - Para

Edificações Administrativas
m2 1.000 3,77 3.770,00

0210 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para Edificações
Administrativas

und 1 7.560,21 7.560,21

0211 Projeto de impermeabilização - Para Edificações Administrativas - por
prancha

und 3 1.498,07 4.494,21

Total do Item 02: 78.789,42

03 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
0301 Projeto de urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros,

acessos e outros)
m2 1.000 3,66 3.660,00

0302 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliário externo
e acessórios)

m2 1.000 2,31 2.310,00

0303 Projeto elétrico m2 1.000 2,75 2.750,00
0304 Projeto de terraplenagem m2 1.000 2,11 2.110,00
0305 Projeto de drenagem m2 1.000 2,37 2.370,00
0306 Projeto de estruturas de contenções com muro de arrimo (geotecnia e

estrutural), por seção típica
und 2 3.582,70 7.165,40

Total do Item 03: 20.365,40

04 PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E MAQUETE ELETRÔNICA
0401 Projeto de sinalização interna e externa und 1 2.355,34 2.355,34

Total do Item 04: 2.355,34

05 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0501 Planilha orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo,

composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de
preços conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponíveis no link "Faça Certo" no site www.iopes.es.gov.br

m2 1.000 4,73 4.730,00

Total do Item 05: 4.730,00

Total da Planilha 2: 116.244,26
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE
LINHARES
 RUACAP. JOSÉ MARIA, ARAÇÁ, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

20,41 %

73,13 %

01 RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS
0101 Elaboração de laudo de estabilidade física completo da construção e

suas instalações
und 3 2.571,83 7.715,49

Total do Item 01: 7.715,49

02 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
0201 Área Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a

2.000,00 m2 até 4.000,00 m2, inclusive
m2 6.500 0,29 1.885,00

0202 Área Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive

m2 6.600 0,28 1.848,00

0203 Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para a
realização de serviços de topografia em locais com distância superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitória/ES

und 3 297,28 891,84

Total do Item 02: 4.624,84

03 SERVIÇOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior

do estado / ES (com excessão dos municípios: Vitória, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m 180 121,22 21.819,60

0302 Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem
em locais com distãncia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distância da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES

und 3 2.730,90 8.192,70

Total do Item 03: 30.012,30

04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetônico m2 8.359,44 4,61 38.537,02
0402 Levantamento de redes hidrossanitárias m2 835,94 1,85 1.546,49
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 835,94 2,25 1.880,87

Total do Item 04: 41.964,38

05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA

0501 Projeto arquitetônico Legal e executivo com aprovação na
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificações
educacionais

m2 9.195,38 22,92 210.758,11

0502 Projeto de prevenção e combate à incêndio com aprovação no CBMES -
Para edificações educacionais

m2 9.195,38 2,69 24.735,57

0503 Projeto hidrossanitário - Para edificações educacionais m2 9.195,38 8,63 79.356,13
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundações - Para edificações

educacionais
m2 4.597,69 13,82 63.540,08

0505 Projeto de estruturas metálicas - Para edificações educacionais m2 4.597,69 11,53 53.011,37
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificações educacionais m2 9.195,38 10,63 97.746,89
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de detecção e

alarme de incêndio e CFTV ) - Para edificações educacionais
m2 9.195,38 5,30 48.735,51

0508 Projeto de SPDA - Para edificações educacionais m2 9.195,38 2,37 21.793,05
0509 Projeto de Climatização / conforto ambiental / exaustão - Para

edificações educacionais
m2 9.195,38 3,77 34.666,58

0510 Projeto de instalação de rede de gás - Para edificações educacionais und 3 1.605,60 4.816,80
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edificações

educacionais
und 3 7.560,21 22.680,63

0512 Projeto de impermeabilização - Para edificações educacionais - por
prancha

und 9 1.498,07 13.482,63

Total do Item 05: 675.323,35

06 PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
0601 Projeto de urbanismo (muros, calçadas, pavimentações, canteiros,

acessos e outros)
m2 5.020 3,66 18.373,20

0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliário externo
e acessórios)

m2 5.020 2,31 11.596,20

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

18/07/2019 - Página: 6/6

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 867601 - CONTRATAÇÃO DE PROJETOS - SUPERINTENDÊNCIAS DE COLATINA E LINHARES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE
LINHARES
 RUACAP. JOSÉ MARIA, ARAÇÁ, LINHARES/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

20,41 %

73,13 %

0603 Projeto elétrico m2 5.020 2,75 13.805,00
0604 Projeto de terraplenagem m2 5.020 2,11 10.592,20
0605 Projeto de drenagem m2 5.020 2,37 11.897,40
0606 Projeto de estruturas de contenções com muro de arrimo (geotecnia e

estrutural), por seção típica
und 6 3.582,70 21.496,20

Total do Item 06: 87.760,20

07 PROJETOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
0701 Projeto de sinalização interna e externa und 3 2.355,34 7.066,02

Total do Item 07: 7.066,02

08 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
0801 Planilha orçamentária (planilha de quantitativos, memória de cálculo,

composições de custos, cronograma físico-financeiro e cotações de
preços conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponíveis no link "Faça Certo" no site www.iopes.es.gov.br

m2 9.195,38 4,73 43.494,15

Total do Item 08: 43.494,15

Total da Planilha 3: 897.960,73

Total Orçamento : 2.804.659,73

OAASIS/ORÇATECH
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ANEXO II – PROGRAMA DE NECESSIDADES BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 10 SALAS 12 SALAS 14 SALAS 16 SALAS 18 SALAS 20 SALAS

1.1

1.2 27,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00

1.3 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00

1.4 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00

1.5 9,00 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00

1.6 9,00 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00

1.7 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

1.8 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

1.9 35,00 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00

1.10 16,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00

1.11 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

1.12 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

1.13 10,00 12,00 12,00 16,00 16,00 16,00

1.14 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00

1.15 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

1.16 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2 10 SALAS 12 SALAS 14 SALAS 16 SALAS 18 SALAS 20 SALAS

2.1 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

2.2 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00

2.3 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

2.4 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

2.5 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2.6 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

2.7 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

2.8 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2.9 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

2.10 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00

2.11 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2.12 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2.13 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

2.14

2.15

2.16 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

2.17 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

2.18 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00

2.19 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3 10 SALAS 12 SALAS 14 SALAS 16 SALAS 18 SALAS 20 SALAS

3.1 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00

3.2 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00

3.3 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00

3.4 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00

3.5 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.6 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

3.7 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

3.8 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3.9 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

3.10 120 alunos 150 alunos 170 alunos 190 alunos 220 alunos 240 alunos

3.11 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

3.12

3.13

3.14 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

3.15

3.16

3.17 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

3.18 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00

3.19 200,00 240,00 280,00 320,00 360,00 400,00

3.20 120 alunos 150 alunos 170 alunos 190 alunos 220 alunos 240 alunos

3.21 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00

3.22 25,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00

3.23 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3.24 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

3.25 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

3.26 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

Sanitários de funcionários masculino

Sanitários de funcionários feminino

Pátio coberto (para 25% dos alunos)

Pátio descoberto (para 50% dos alunos)

Foyer / hall

Sanitário feminino do auditório

Sanitário professores masculino (por pavimento)

Área de serviço por pavimento

Sala de preparo do laboratório de quim./biolog.

Sala multiuso ( com equipamentos multimídia )

Sanitário masculino PNE do auditório

Guarita ( com espaços para cofre de armas )

Sanitário da guarita

Sanitários de alunos PNE feminino (p/ pavto)

Sanitários de alunos PNE masculino (p/ pavto)

Mini quadra

Depósito de material esportivo

Refeitório (atendimento para 30% dos alunos)

Vestiário de alunos Feminino

Sanitário feminino PNE do auditório

Sanitário masculino do auditório

Depósito de equipamentos do auditório

Copa dos funcionários e professores ( para os 

lanches e refeições )

Copa de funcionários da cozinha  ( para os 

lanches e refeições )

Sala do grêmio estudantil

Quadra poliesportiva coberta

Secretária do Estado da Educação   

Sala dos professores

Sala de planejamento dos professores

PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRÉ-DIMENSIONAMENTO

PROJETOS DE CONSTRUÇÃO, RECONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO

Sala do pedagogo

Depósito de material pedagógico ( livros )

Almoxarifado ( material de consumo da 

secretaria, diretoria, coordenação e pegagogia )

Sala técnica para equipamentos ( rack e quadros 

elétricos )

GOVERNO DO ESPÍRITO SANTO

SETORES

Depósito de material didático ( material de 

consumo para professores )

Secretaria ( com 1 guichê de atendimento para o 

hall antes do portão e 1 guichê de atendimento 

para o interior da escola )

QUADRO DE ÁREAS - UNIDADE= M2

ADMINISTRATIVO

Hall de entrada ( com previsão para futura 

instalação de cratacas eletrônicas )

Arquivo da secretaria

CAPACIDADE DA ESCOLA E ÁREAS MÍNIMAS DOS AMBIENTES 

Sala técnica ( quadros elétricos por pavto )

PEDAGÓGICO

Sala de aula

Sala de leitura ( biblioteca ) 

Laboratório de informática

Laboratório de química/ biologia

Laboratório de física/ matemática

Sala de artes

Depósito da sala de artes

VIVÊNCIA
Área de recebimento ( com tanque para lavagem 

de embalagens, balança e mesa para 

nutricionista )

Vestiário feminino para cozinha

Estoque de alimentos frios (geladeiras/freezers)

Estoque de alimentos secos (não perecíveis)

Sala de recursos para educação especial

Sanitários de alunos masculino (por pavimento)

Auditório (atendimento para 30% dos alunos)

Vestiário de alunos Masculino

Vestiário de alunos PNE ( 1 vestiário )

Cozinha ( com áreas para: pré-preparo, cocção, 

arrumação, distirbuição, lavagem de utensílios 

da cozinha e lavagem de utensílios do refeitório ( 

ver Enxoval Mínimo da GAE/SEDU )

Área de serviço da cozinha

Depósito de material de limpeza da cozinha

Vestiário masculino para cozinha

Diretoria

Coordenação

Sanitário professores feminino (por pavimento)

Sanitários de alunos feminino (por pavimento)



4 10 SALAS 12 SALAS 14 SALAS 16 SALAS 18 SALAS 20 SALAS

4.1 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

4.2 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4.3 2 x 45kg 2 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg

4.4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4.5 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

4.6 10,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00

4.7

4.8

14- considerações finais: quando não for possível aplicar o programa de necessidaes e pré-dimensionamento recomendado pela SEDU, deve-

se consultar a GERFE para eventuais flexibilizações no programa, desde que plenamente justificáveis, bem como, desde que atenda os 

requisitos mínimos estabelecidos pela Resolução nº 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de Educação.

OBSERVAÇÕES:

1- deve-se considerar a Resolução nº 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de Educação, Artigos nº 68, 69 e 76, como documento de referência 

para elaboração dos projetos escolares.

2- salas de aula: para construções novas recomenda-se considerar a área de 60m² para cada sala com capacidade mínima de 40 alunos por 

sala. Para construções existentes a serem reformadas, pode-se considerar a área mínima de 54m² para cada sala com capacidade mínima 

de 40 alunos por sala. 

3- laboratórios de informática: para escolas com até 14 salas de aula, considerar 1 laboratório de informática. Para escolas com mais de 14 

salas de aula, considerar 2 laboratórios de informática. Deve-se implantar o lay out tipo "U", sem meia-parede fixa no centro da sala, prevendo-

se futuramente a conversão do laboratório de informática em sala de aula após a implementação do " laboratório de informática móvel ", 

quando todas as sala de aula poderão ser utilizadas como laboratório de informática.

6- coordenação: deve ser localizada próxima as salas de aula e junto a circulação dos alunos, em local de fácil visualização para o 

coordenador. Para escolas com até 14 salas de aula, prever 1 sala de coordenação. Para escolas com mais de 14 salas de aula, prever 2 

salas de coordenação, sendo 1 sala para cada pavimento.

7- sanitários dos professores: devem ser previstos sanitários adaptados para PNE em todos pavimentos dos blocos de salas de aula. Nas 

construções novas, quando possível, deve-se prever os sanitários exclusivos para professores com acesso pela sala de coordenação. No 

caso de construções existentes a serem reformadas, quando não for possível prever sanitários exclusivos para professores, pode-se utilizar o 

sanitário PNE para alunos devido a baixa utilização do mesmo

8- sanitários dos alunos: para o dimensionamento da capacidade deve-se considerar a Resolução nº 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de 

Educação, no entanto, havendo incompatibilidade come a Legislação Municipal, prevalecerá a última.

9- vestiários PNE de alunos: prever apenas 1 vestiário PNE para alunos.

12 - sala multisuo: trata-se de um equipamento adicional. Para as construções existentes a serem reformadas não é obrigatório a sala 

multisuo. Deve-se considerar para as construções novas, se não houver dificuldade para implantação.

13- layout de mobiliário: para implantação do layout dos ambientes, deve-se considerar os móveis adotados pela SEDU e especificados no 

Memorial Descrito, bem como, recomenda-se a utilização dos blocos de AutoCAD disponibilizados pela SEDU.

10- quadra poliesportiva: recomenda-se prever arquibancada em pelo menos um lado da quadra .

SERVIÇOS

Área de serviço geral

Casa de gás

Vestiário feminino de funcionários

Castelo d'água

11- auditório: deve-se prever o piso da plateia plano, para permitir a flexibilização do layout. Não é obrigatório a previsão de camarins. No 

caso de construções existentes a serem reformadas, quando não for possível implantar o auditório padrão, deve-se prever um auditório com 

capacidade para 120 lugares.

Vestiário masculino de funcionários

4- laboratórios de ciências: para construções existentes a serem reformadas, pode-se considerar 1 laboratório de ciências: qiímica/biologia ou 

física/matemática. Para construções novas, recomenda-se considerar 2 laboratórios de ciências: química/biologia e física/matemática.

5- sala de preparo dos laboratórios: trata-se de um equipamento adicional. Para as construções existentes a serem reformadas não é 

obrigatório a sala de preparo. Deve-se considerar para as construções novas, se não houver dificuldade para implantação. Não deve ser 

previsto instalação de gás para os laboratórios de ciências.

Depósito Geral

Casa de lixo

Depósito de material de limpeza
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ANEXO III – PLANILHAS DE VERIFICAÇÃO E 
ACEITABILIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento 

estrutural, de pilares e vigas, locação dos principis  elementos de 

arquitetura em versão definitiva,tais como escadas,circulações, rampas, 

projeção de telhados, vãos para abertura de portas e janelas, todos os 

lementos a serem execuatados na sobras civis

ITEM

Mínimo de 3 elevações (fachadas) com  especificação de materiais de 

acabamento que possibilitem ampla visão da edificação

Memorial justificativo sintético das soluções empreendidas e outras que 

se fizerem necessárias. 

Relatório com enquadramento da edificação na lei municpal 

correspondente, lei de pdm ou pdu, e/ou código de obras, ou outra 

qualquer legislação incidente

Plantas baixas (incluindo implantação contedo toas as áreas 

urbanizadas)com lay out de mobiliário e  distribuição do programa 

arquitetonico nos ambientes

Plantas baixas com lay out e locação de solução estrutural - pilares e vigas 

(concreto e/ou estruturas metalicas)

Plantas baixas com informações técnicas b[asicas, como quadro de 

esqudrias , quadra do áreas,especificação de materiais

Mínimo de 3 cortes com indicação de níveis e especificação de materiais 

de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação

Plantas baixas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, acessos ao 

telhado, calhas e impermeabilizações 

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA
ITEM

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

10

11

12

13

14

15

16

17

Todas as vistas da edificação  com  especificação definitivas de materiais 

de acabamento e demais interferências como, locação de brises, 

marquises, placas de sinalização, muros, gradis, peças estruturais e 

quaisquer outras existentes.

Memorial descritivo completo 

Memorial de cáculo de climatização

Detalhes executivos de arquitetura 

Plantas baixas definitivas de cobertura com  solução de telhas, caimentos, 

acessos ao telhado, calhas e impermeabilizações compatibilizadas com a 

drenagem pluvial

Planta de implantação com as dimensões e especificações definitivas das 

pavimentações, calçadas externas,  meio-fio, áreas impermeáveis, muros, 

muretas, gradis,jardins, com a locação definitiva  das entradas principais 

de alimentação da edificação, água e energia elétrica, já em suas posições 

e dimensões  definitivas, locação de todas as caixas que compõem os 

sistemas hidrossanitários da edificação, bem como das redes elétricas, 

demonstrando suas não interferências entre si e na urbanização, locação 

de todos os sitemas de prevenção e combate à incêndio, cxs, hidrantes, 

mangueiras, etc..

Plantas baixas definitivas com as informações técnicas (teto e piso), como 

quadro de esquadrias , quadro de áreas,especificação de materiais, 

acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, locação definitiva de 

aparelhos sanitários e elétricos, elmentos de climatização (máquinas de ar 

condiciondo e drenos), louças e metais,luminárias,  divisórias, prateleiras, 

grades e gradis, corrimão e guarda-corpo, interface com elementos 

estruturais auxiliares, etc..

Mínimo de 6 a 8 cortes com indicação de níveis e especificação de 

materiais de acabamento que possibilitem ampla visão da edificação 

compatbilizados com todos os sistemas de alimentação da edificação, 

redes hidrossanitárias, redes elétricas e lógica e prevenção e combate á 

incêndio
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA
ITEM

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 02 - PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Formatação de projeto de arquitetura para protocolo conforme legislação 

municpal 

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física 

completo da construção e suas instalações

Protocolo na prefeitura

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

5

6

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 03 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE 

FUNDAÇÕES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Definição do tipo de fundação adotada em função da natureza do terreno, 

das cargas e sua distribuição

Projeto de pré-forma contendo seções e locação dos elementos 

estruturais e profundidade dos apoios

FUNDAÇÕES

SUPERESTRUTURA

Plano geral da estrutura, ficando evidenciado, por sua concepção,

a distribuição de pilares, vigas, lajes, reservatórios d’água, etc., tudo 

coerente com o projeto de arquitetura e com os demais ante-projetos 

e/ou projetos especializados

Plantas, cortes e elevações deverá permitindo a analise e

compreensão de todo o conjunto

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

Página 5 de 11



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⃝ 
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Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

Avaliação das dimensões das calhas

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

 

ITEM

Estudo de viabilidade da cesan para demanda de esgoto e água potável 

Definir locação e tipo do padrão de água da CESAN

Definir sistema de tratamento para esgoto

Avaliação do volume necessário para consumo de água potável, 

compatibilizado com o reservatório do projeto arquitetônico e, com a RTI 

necessária do projeto incendio

Proposta: aproveitamento de água pluvial do telhado, indicando local e 

capacidade do reservatório para reuso

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de água 

fria

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalações de 

esgoto e água pluvial

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Planta baixa de telhado indicando os pontos das instalações de água 

pluvial

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Página 6 de 11



SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Estudo de viabilidade da cesan para demanda de água potável 

Avaliação do volume necessário para rti, compatibilizado com o 

reservatório do projeto arquitetônico e, com o volume necessário ao 

hidrossanitário

Local da central de gás: avaliação do afastamento mínimo de segurança 

entre a edificação, fontes de calor e a central de gás

Escada: relação degrau/piso deve atender fórmula de blondel

Avaliação da largura das saídas de emergência (acessos, portas, rampas, 

escadas)

Avaliação do sentido de abertura das portas de saída de emergência

Avaliação da distância máxima a percorrer (rota de fuga)

Planta baixa dos pavimentos indicando todos equipamentos de combate a 

incêndio (central de alarme, hidrante de parede, hidrante de recalque, 

hidrante de coluna, extintor, iluminação de emergência, sinalização de 

emergência, alarme, acionador, sirene, detector fumaça, bomba de 

pressurização)

Planta baixa do reservatório indicando saída da tubulação de incêndio

* SIM = Em conformidade / Entregue

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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2
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Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 06 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS GLP

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

ITEM

Avaliação da capacidade da central de gás glp (cilindros transportáveis)

Planta baixa do pavimento indicando posição da central de gás e posição 

dos pontos de gás

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

1

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

Plantas baixas com a locação do padrão de entrada de energia (baixa 

tensão ou subestação). apresentar previsão da carga elétrica a ser 

utilizada.

Apresentar plantas baixas com as indicações dos pontos elétricos, 

orientando-se pelo layout do projeto arquitetônico. a plantas devem 

conter a locação da luminárias internas e externas (postes ou projetores), 

ventiladores, tomadas e luminárias de emergência. 

Apresentar planta baixa com a locação dos quadros de cargas.

Planta baixa com indicação da infraestrutura  utilizada para entrada do 

cabeamento da concessionária de telefonia.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SOM)

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Estudo técnico com as denifições do método e classe de proteção a serem 

utilizados na unidade escolar. especificar se o metódo definido será do 

tipo ângulo de proteção, esfera rolante ou das malhas e se a classe será i, 

ii, iii ou iv

Apresentar croqui com a distribuição da malha de captação, descidas e 

subsistema de aterramento. apresentar também, quando for utilizado, a 

locação do  para-raio franklin

Apresentar estudo sobre capacidade de geração de energia da localidade

Plantas baixas com as indicações dos pontos de dados, voz e som, 

orientando-se pelo layout da arquitetura. 

Estudo de simulação da área abrangente do sistema wireless

Planta baixa com a locação do sistema de video monitoramento

Planta baixa com a locação dos rack's, dg's, pabx e dispositivos em 

comum.

CFTV

SPDA

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Plantas baixas com as locações das câmeras de vídeo e sensores de 

presença 
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SIM* NÃO*
NÃO SE 

APLICA

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELÉTRICO, CABEAMENTO 

ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

2

3

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Apresentar planta com a locação dos módulos fotovoltaicos

RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

Planta baixa com locação das strings, inversores e painéis
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NÃO SE 
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1

2

3

4

1

⃝ 

⃝ 

Vitória, Espírito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSÁVEIS:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAÇÃO 08 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE

Gerência de Rede Física - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAÇÃO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICÍPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA: 

ITEM

CLIMATIZAÇÃO

Locação das evaporadoras dentro dos ambientes da unidade escolar 

Locação das condesadoras em áreas técnicas ou áreas externas à 

edificação.

Apresentar a memória de cálculo de carga térmica e dimensionamentos 

dos equipamentos

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Locação dos vetiladores, grelhas, difusores, dampers, etc., para renovação 

de ar

STATUS OBSERVAÇÕES

RECEBIDO

NÃO RECEBIDO Para recebimento deverão ser atendidos todos os itens da Lista de Verificações

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NÃO = Não conformidade / Não Entregue

RECEBIMENTO:

Locação da coifa e  exaustor na cozinha

EXAUSTÃO
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ANEXO IV – FLUXO DE ATIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

 
 

Versão inicial – 06/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE 
COMPATIBILIZAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SEDU/GERFE 

 

 
 

(modelo) 

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA 

 

 

DECLARAÇÃO 

O Corpo técnico abaixo, responsável pelos projetos de arquitetura e de todos os projetos 

complementares, declara que os projetos elaborados foram compatibilizados entre si de forma a 

possibilitar a perfeita execução dos mesmos, sem que haja qualquer interferência não planejada 

referente á elaboração das peças técnicas, relatórios, desenhos e memoriais descritivos.  

 

Vitória (ES), ____ de _______de 2019. 

 

 
Assinatura dos profissionais que trabalharam nos projetos com os respectivos registros nos 

conselhos (CAU ou CREA).  
   



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

 
 

Versão inicial – 06/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI – MODELO DE MEMORIAL DE 
QUANTITATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação – SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS 

ORÇAMENTO [Nº DO ORÇAMENTO] -  OBJETO DO 

ORÇAMENTO

2019
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01

0101

010101

C (m) L (m) Qtde Total (m2)

-                  

-                  

010102

C (m) L (m) Qtde Total (m2)

-                  

-                  

Local

Total =

Total =

Memorial de Quantitativos

Profissionais Responsáveis:

Nome do arquivo:

[OBJETO DO ORÇAMENTO]  Orçamento: [Nº ORÇ] 

[OBJETO DA PLANILHA] Planilha: 01

SERVIÇOS PRELIMINARES

Demolição de piso revestido com cerâmica

Local

Salas de Aula

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

 
 

Versão inicial – 06/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – MODELO DE MAPA DE COTAÇÃO 



Mapa de Cotação

Código Categoria Und Nº de Preços Preço Médio

039573 MA  M 3  R$                  227,82 

Preço Considerado

 R$          166,76 Não

 R$          247,28 Sim

 R$          323,30 Não

 R$          287,16 Não

 R$          219,31 Sim

 R$          216,88 Sim

Observação

SITELA 56.854.391/0001-66
Andreza / (19)3765-8850 / 

vendas4@sitela.com.br

GRADEMAXX 18.092.508/0001-22
Ricardo / (11)2462-5877 / 

contato@grademaxx.com.br

Data-base: MAR/2019

Descrição Insumo

 GRADIL TIPO NYLOFOR 3D H=2.03M L=2.5M - MALHA 5X20MM - FIO 

5MM - COMPLETO 

Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail

GRADIL COLOR 30.284.864/0001-43
Luiz Saad / (41)3607-5374 / 

gradilcolor@gradilcolor.com.br

BELGO CERCAS 16.667.287/0001-48
Patricia / (27)3151-2250 / 

vendas@telaslinhares.com.br

CERCAS E CIA 11.050.296/0004-14
Nando Neves / (27)99962-3554 / 

nando@unitelases.com.br

TELAS VITORIA 32.951.470/0001-27
Gleisiane / (27)3063-4030 / 

vendas3@telasvitoria.com
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