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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSI(;()ES DOS CUSTOS U[\IITARIOS| FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA,;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICACL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAGOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;

- A PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORACAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG? CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D
(PLANILHAS 01 E 02);

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE PREGCOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG?2
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D E ENG? CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-
07424/D.
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Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS BDI : 30,9 %

Local : AVAVENIDA HO SHI MIN, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR ASIA, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensodes de 1.0 x 2.0 m, padrao SEDU m2 2 229,57 459,14

(LABOR)
010102 Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. m 50 145,69 7.284,50

montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul
¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (TCPO)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUGAO DE 6 A 12 MESES)
010205 Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, c/ ms 6 831,22 4.987,32

banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/
ar cond., 2 pt iluminagédo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18,
incl. laudo descontaminagéo. (LABOR - c6d.: 020352)
010206 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert ms 6 829,03 4.974,18
p/ ar cond., 2 pt iluminacéo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef.
Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado,
cert. NR18, incl. laudo descontaminag&o. (LABOR - c6d.: 020353)
010207 Aluguel mensal container sanitério, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto ms 6 877,03 5.262,18
aterram., 3vasos, 3lavatoérios, calha mictorio, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminagdo (LABOR - céd.: 020355)

010208 Mobiliza¢&o e desmobiliza¢éo de conteiner locado para barracé@o de und 3 959,93 2.879,79
obra (LABOR - céd.: 020344)
010209 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira und 1 1.107,26 1.107,26

de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagdes)
(LABOR - c4d.: 020811)
010210 Rede de 4gua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. m 40 28,12 1.124,80
espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentagéo,
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padréo a 25m, conf.
projeto (2 utilizagGes) (LABOR - c6d.: 020812)

010211 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm m 40 62,18 2.487,20
(4"), inclusive conexdes (LABOR - c6d.: 141909)
010212 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V m 50 15,63 781,50

- 70°, secdo de 16.0 mm2 (LABOR - c6d.: 151421)

Total do Item 01: 31.347,87 |

Total da Planilha 1: 31.347,87 |
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Planilha: 2 - CALCADA BDI : 30,9 %
Local : AVAVENIDA HO SHI MIN, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR ASIA, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - cé6d.: 010208) m2 485,2 8,39 4.070,83
010102 Demoligdo de alvenaria (LABOR - céd.: 010209) m3 0,1 50,32 5,03
010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - c6d.: 010216) m 470,48 8,39 3.947,33
010104 Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR m3 0,1 277,82 27,78
- c6d.: 010219)
010105 Demolicao de piso cimentado, exclusive lastro de concreto (LABOR - m2 2447 10,34 2.530,20
c6d.: 010220)
010106 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes (LABOR - m2 7,5 14,77 110,78

c6d.: 010224)

0102 LIMPEZA DO TERRENO

010202 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, und 15 660,60 9.909,00
com altura acima de 5 metros e didmetro maior que 50 cm, com
auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para bota-fora

(EMOP)
Total do Item 01: 20.600,95
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVACOES
020101 Escavagdo mecanica em material de 1a. categoria (LABOR - céd.: m3 155,36 11,48 1.783,53
030103)
020102 Aterro para regularizacado do terreno em argila, inclusive m3 206,06 116,36 23.977,14
adensamento manual e fornecimento do material (LABOR - c6d.:
200801)
020103 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com m3 77,68 25,49 1.980,06
reaproveitamento do material (LABOR - c6d.: 030210)
0202 SINALIZACAO PARA SEGURANCA NA EXECUCAO DA OBRA
020201 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de m 420 4,20 1.764,00
madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagdes)
(LABOR - c6d.: 280510)
0203 TRANSPORTES
020301 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 297,81 63,41 18.884,13
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - c6d.: 030304)
Total do Item 02: 48.388,86
03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
030101 Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, m2 12,46 68,70 856,00

levando-se em conta a utilizagdo 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - c6d.: 040206)
030102 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 52,83 509,24 26.903,15
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) (LABOR - céd.: 040231)

030103 Fornecimento, dobragem e colocac¢éo em férma, de armadura CA-50 kg 65,6 8,22 539,23
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - c6d.: 040243)

030104 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 m3 3,11 562,63 1.749,78
e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) (LABOR - céd.: 040237)

030105 Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x m2 1.092,22 19,60 21.407,51
10 cm, para armagéo (LABOR - céd.: 040244)

0302 SUPER-ESTRUTURA

030201 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 m3 2,77 656,90 1.819,61

e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) (LABOR - c6d.: 040324)
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Planilha : 2 - CALGADA BDI : 30,9 %
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Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030202 Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x m2 22,64 19,60 443,74
10 cm, para armacgédo (LABOR - cdd.: 040244)
0303 DIVERSOS
030301 Junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e m 420 19,37 8.135,40
preenchimento com mastique (LABOR - c6d.: 040704)
Total do Item 03: 61.854,42
04 PAREDES E PAINEIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ m2 7,92 97,77 774,34
resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
(LABOR - c6d.: 050501)
Total do Item 04: 774,34
05 ESQUADRIAS METALICAS
0501 GRADES E PORTOES
050101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 7,5 451,28 3.384,60
(LABOR - c6d.: 071104)
050102 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (LABOR - m2 10 274,00 2.740,00
c6d.: 071105)
Total do Item 05: 6.124,60
06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, m2 450 5,76 2.592,00
no traco 1:3, espessura 5 mm (LABOR - céd.: 120101)
0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 450 49,27 22.171,50
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - c6d.: 120303)
Total do Item 06: 24.763,50
07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 1.170 23,21 27.155,70
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés
demaos (LABOR - c6d.: 190106)
0702 SOBRE METAL
070201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, m2 306 20,17 6.172,02
Coral ou Metalatex, a duas demé&os, inclusive fundo anticorrosivo a
uma demé&o, em metal (LABOR - c6d.: 190417)
070202 Preparo e limpeza manual de superficie metalica com trapo m2 306 12,47 3.815,82
umidecido com aguarraz mineral (OUTRA)
Total do Item 07: 37.143,54
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 PAVIMENTACAO
080101 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 m 714,52 49,62 35.454,48
cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
(LABOR - c6d.: 200202)
080102 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, m2 237,12 63,64 15.090,32

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
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Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro (LABOR - céd.:
200253)
080103 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, m2 4,16 63,64 264,74

vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro (LABOR - céd.:
200254)

080104 Piso em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, m2 25,82 318,26 8.217,47
assentados com argamassa de cimento colante AC-IIl pré-fabricada,
inclusive rejuntamento (LABOR)

080105 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado m2 1.035,7 87,55 90.675,54
antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA)

0802 PAISAGISMO

080201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 822,04 18,74 15.405,03
fornecimento de terra vegetal (LABOR - c6d.: 200326)

080202 Fornecimento de arvore ornamental tipo Ipé roxo, rosa e amarelo und 10 97,30 973,00
com altura minima de 1.50m (LABOR - c6d.: 200321)

080203 Fornecimento e plantio de Agave Palito, porte minimo 40 cm, und 12 71,34 856,08

abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubagao, fornecimento de
terra vegetal, fosfato de rochas, calcério e estaca de madeira (tutor)
(TCPO)
080204 Fornecimento e plantio de Agave Marginata (Attenuata), porte und 10 69,77 697,70
minimo 50 cm, abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubacéo,
fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcéario e estaca de
madeira (tutor) (TCPO)

0803 DIVERSOS EXTERNOS

080301 Corrim&o central de tubo de ago inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) m 1,17 1.082,50 1.266,53
espl.bmm, @1.1/2" (longarinas) e @3/4" (suportes do corrimao) esp.
1.5 mm, canoplas em chapa inox AlISI 304 N.16, fixa¢éo c/
chumbadores parabolt, conf. det. (LABOR)

080302 Guarda corpo de tubo de ago inox, @2" (montantes e corriméo m 18,11 525,85 9.523,14
duplo), @1.1/2" (longarinas) e @3/4" (suportes do corrim&o), esp. 1.5
mm, H=1.10 m, incl chumb parabolt, canoplas de acab, corrimao
duplo H=0.70m e H=0.92m, conf det (LABOR)

080303 Guarda corpo de tubo de ago inox, @2" (montantes), @1.1/2" m 1,37 560,50 767,89
(longarinas) esp. 1.5 mm, H=1.10 m, inclusive chumbador parabolt,
canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto (LABOR)

0804 DRENAGEM

080401 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm und 12 663,64 7.963,68
e Hméax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp.
10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl.
escavacéao e reaterro (LABOR - céd.: 141111)

080402 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo m 150 83,58 12.537,00
escavacao e aterro com areia (LABOR - c6d.: 140904)

Total do Item 08: 199.692,60 |
Total da Planilha 2: 399.342,81 |
Total Orgamento : 430.690,68 |
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