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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para reparos e melhorias nas civis e na
EEEF FRANCISCO ALVES MENDES, situada em Serra, orientar 0s respectivos processos
construtivos e descrever as especificages técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencao em questdo contempla na area civil a reforma na calgada no entorno de toda a escola,
atendendo assim as normas de acessibilidade e cal¢cada cidada.

O terreno do bloco escolar tem area total de aproximadamente 8580,27 m?, e as intervencdes serdo
realizadas em cerca de 1824,20 m2.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

3. DESCRICAO DOS SERVICOS (REFORMA CIVIL)
3.1 PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS

3.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Placa de obra nas dimensofes de 2.0 x 1.0 m, padrédo SEDU,

Instalar tapume Telha Metdlica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem
estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) emlocal a ser definido pela fiscalizagéo;

Aluguel mensal container para escritorio, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro
e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminagdo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminag¢éo, em
local a ser definido pela fiscalizagéo;

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt
iluminacdo, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp.
Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminacéo, em local a ser definido pela fiscalizacao;

Aluguel mensal container sanitario, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos,
3lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.registros, piso comp. Naval pintado, cert
NR18 e laudo descontaminacdo, em local a ser definido pela fiscalizagéo;

Instalar reservatério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e

8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizacdo) em local a ser definido pela fiscalizacéo;
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Instalar rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl.
tubos e conexdes para alimentacéo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf.
projeto (1 utilizag&o);

Fornecer tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive

conexoes;

Fornecer fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V - 70°, secédo de
16.0 mm2;

3.2 PLANILHA 02 - BLOCO ESCOLAR
3.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Retirar o revestimento de antigo em reboco, nas areas danificadas em locais a serem
definidos pela fiscalizacéo;

Demolir alvenaria no trecho de muro a ser refeito para aumento nas dimensdes do portdo de
entrada;

Retirar o meio-fio de concreto danificado;

Demolicdo manual de concreto armado no trecho de muro a ser refeito para aumento nas
dimensodes do portdo de entrada;

Demolir o piso cimentado, exclusive lastro de concreto, da calgcada executada pela Prefeitura
e da calcada existente;

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portdes no trecho de muro a ser refeito para
aumento nas dimensdes do portdo de entrada;

Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de arvore, com altura acima de 5
metros e didmetro maior que 50 cm, com auxilio de equipamento mecanico, inclusive transporte para
bota-fora, necessarias para execuc¢éo da calcada;

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

Escavar mecanicamente toda area necessaria para atingir a cota da cal¢cada descrita
em projeto;

Realizar aterro para regularizagdo do terreno em argila, inclusive adensamento
manual e fornecimento do material, no volume necessario para atender o descrito em
projeto, inclusive com aproveitamento parcial do material escavado;

Instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira

e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizacdes) para transito dos pedestres;
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indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga

em area licenciada de todo o material demolido conforme descrito no memorial de quantitativos;

3.2.3 ESTRUTURAS

Executar férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundac¢des, levando-se em conta
a utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para base da
sapata da rampa de acesso;

Aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 na base da sapata da
rampa de acesso e de toda a cal¢cada;

Aplicar armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm na base da sapata da rampa de
acesso e recomposicao de mureta;

Aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) na base da sapata da rampa de acesso e
recomposi¢cado de mureta;

Aplicar tela soldada em ago CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para
armacdo na base da sapata da rampa de acesso, em toda &rea da calcada, inclusive rampa de
veiculos;

Aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) e tela soldada em aco CA-60 B, didmetro 4.2mm, com
malha de 10 x 10 cm, para executar piso da rampa de acesso;

Executar junta de dilatagdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com

mastique em toda area da calcada,;

3.2.4 PAREDES E PAINEIS

Executar alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr.
15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/

revest. 9cm para paredes lateais da rampa de acesso;

3.2.5 ESQUADRIAS METALICAS

Executar novo portdo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento, no acesso
principal a escola;

Recompor a grade retirada para aumento do tamanho do portdo de acesso principal com Grade de

ferro em barra chata, inclusive chumbamento;
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3.2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3,
espessura 5 mm nos locais necessarios de recomposicao;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou

grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm nos locais necessarios de recomposicao;

3.2.7 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos em todo o perimetro do muro, internamente e
externamente;

Executa pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demdao, em metal no novo portdo e demais

grades na entrada principal da escola;

3.2.8 SERVICO COMPLEMENTARES EXTERNOS

Executar meio-fio de concreto pré-moldado com dimens&es de 15x12x30x100 cm , rejuntados
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 nos locais necessarios, conforme projeto;

Executar ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com
pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro nos locais necessarios, conforme projeto;

Executar ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com
pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro nos locais necessarios, conforme projeto;

Executar piso em placas de granito cinza andorinha levigado, esp. 1,5 cm, assentados e
rejuntados com argamassa pré-fabricada na rampa de acesso principal inclusive os degraus e
espelhos;

Executar piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante,
espessura de 10 cm em toda extenséo da calgada,

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra
vegetal em toda area definida em projeto;

Fornecimento de arvore ornamental tipo Ipé roxo, rosa e amarelo com altura minima de 1.50
m, distribuido na parte em grama;

Fornecimento e plantio de Agave Palito, porte minimo 40 cm, abertura de cava de 60x60 cm,
inclusive adubacéo, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcério e estaca de madeira
(tutor), distribuido na parte em grama;

Fornecimento e plantio de Agave Marginata (Attenuata), porte minimo 50 cm, abertura de
cava de 60x60 cm, inclusive adubacéo, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e

estaca de madeira (tutor), distribuido na parte em grama,;
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Instalar corrim&o central de tubo de aco inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) espl.5mm, @1.1/2"
(longarinas) e @3/4" (suportes do corriméo) esp. 1.5 mm, canoplas em chapa inox AISI 304 N.16,
fixag&o ¢/ chumbadores parabolt, conf. det.;

Instalar guarda corpo de tubo de aco inox, @2" (montantes e corriméo duplo), @1.1/2" (longarinas)
e @3/4" (suportes do corrimdo), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, incl chumb parabolt, canoplas de acab,
corriméo duplo H=0.70m e H=0.92m, conf detalhe em projeto.

Instalar Guarda corpo de tubo de ago inox, @2" (montantes), @1.1/2" (longarinas) esp. 1.5 mm,
H=1.10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto;

Executar caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hméax=1m, c/
tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavacdo e reaterro, para interligagdo a rede de agua pluvial a drenagem
existente no pétio interno da escola, inclusive tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 150mm

incluindo escavacéo e aterro com areia;

4. PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deveréo ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, a
fiscalizacdo deverd definir junto & empresa e a dire¢do escolar a melhor forma de executarmos as
referidas intervengfes. O canteiro de obras devera ser instalado na area definida pela fiscalizagéo e

direcdo escolar.

5. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

6. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdao ser observadas as normas béasicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10-

Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).
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7. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

7.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

7.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

7.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

7.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

7.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

7.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer ap6s terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagBes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

7.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionéarios e
fornecedores.

Vitéria (ES), 22 de outubro de 2019.
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