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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias nas civis e na 

EEEF FRANCISCO ALVES MENDES, situada em Serra, orientar os respectivos processos 

construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla na área civil a reforma na calçada no entorno de toda a escola, 

atendendo assim as normas de acessibilidade e calçada cidadã. 

O terreno do bloco escolar tem área total de aproximadamente 8580,27 m², e as intervenções serão 

realizadas em cerca de 1824,20 m². 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (REFORMA CIVIL) 

3.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

3.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU, 

Instalar tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm  Branca H=2.20m, incl. montagem 

estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ 

h=10cm (Reaproveitamento 2x) emlocal a ser definido pela fiscalização; 

Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro 

e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. 

Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação, em 

local a ser definido pela fiscalização; 

Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt 

iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. 

Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação, em local a ser definido pela fiscalização; 

Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 

3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert 

NR18 e laudo descontaminação, em local a ser definido pela fiscalização; 

Instalar reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 

8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilização) em local a ser definido pela fiscalização; 
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Instalar rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. 

tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. 

projeto (1 utilização); 

Fornecer tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões; 

Fornecer fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 

16.0 mm2; 

 

3.2 PLANILHA 02 – BLOCO ESCOLAR 

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Retirar o revestimento de antigo em reboco, nas áreas danificadas em locais a serem 

definidos pela fiscalização; 

Demolir alvenaria no trecho de muro a ser refeito para aumento nas dimensões do portão de 

entrada; 

Retirar o meio-fio de concreto danificado; 

Demolição manual de concreto armado no trecho de muro a ser refeito para aumento nas 

dimensões do portão de entrada; 

Demolir o piso cimentado, exclusive lastro de concreto, da calçada executada pela Prefeitura 

e da calçada existente; 

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portões no trecho de muro a ser refeito para 

aumento nas dimensões do portão de entrada; 

Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore, com altura acima de 5 

metros e diâmetro maior que 50 cm, com auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para 

bota-fora, necessárias para execução da calçada; 

 

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Escavar mecanicamente toda área necessária para atingir a cota da calçada descrita 

em projeto; 

Realizar aterro para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento 

manual e fornecimento do material, no volume necessário para atender o descrito em 

projeto, inclusive com aproveitamento parcial do material escavado; 

Instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira 

e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) para trânsito dos pedestres; 
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Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga 

em área licenciada de todo o material demolido conforme descrito no memorial de quantitativos; 

 

3.2.3 ESTRUTURAS 

Executar  fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta 

a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para base da 

sapata da rampa de acesso; 

Aplicar concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 na base da sapata da 

rampa de acesso e de toda a calçada; 

Aplicar armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm na base da sapata da rampa de 

acesso e recomposição de mureta; 

Aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1)  na base da sapata da rampa de acesso e 

recomposição de mureta; 

Aplicar tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para 

armação na base da sapata da rampa de acesso, em toda área da calçada, inclusive rampa de 

veículos; 

Aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) e tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com 

malha de 10 x 10 cm, para executar piso da rampa de acesso; 

Executar  junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com 

mastique em toda área da calçada; 

 

3.2.4 PAREDES E PAINEIS 

Executar alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 

15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ 

revest. 9cm para paredes lateais da rampa de acesso; 

 

3.2.5 ESQUADRIAS METALICAS 

Executar novo portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento, no acesso 

principal a escola; 

Recompor a grade retirada para aumento do tamanho do portão de acesso principal com Grade de 

ferro em barra chata, inclusive chumbamento; 
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3.2.6 REVESTIMENTO DE PAREDES 

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, 

espessura 5 mm nos locais necessários de recomposição; 

Executar  reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou 

grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm nos locais necessários de recomposição; 

 

3.2.7 PINTURA 

Executar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive 

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos em todo o perímetro do muro, internamente e 

externamente; 

Executa pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, 

a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal no novo portão e demais 

grades na entrada principal da escola; 

 

3.2.8 SERVIÇO COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Executar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 nos locais necessários, conforme projeto; 

Executar ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com 

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro nos locais necessários, conforme projeto; 

Executar ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com 

pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro nos locais necessários, conforme projeto; 

Executar piso em placas de granito cinza andorinha levigado, esp. 1,5 cm, assentados e 

rejuntados com argamassa pré-fabricada na rampa de acesso principal inclusive os degraus e 

espelhos; 

Executar piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante, 

espessura de 10 cm em toda extensão da calçada; 

Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra 

vegetal em toda área definida em projeto; 

Fornecimento de árvore ornamental tipo Ipê roxo, rosa e amarelo com altura mínima de 1.50 

m, distribuído na parte em grama; 

Fornecimento e plantio de Agave Palito, porte mínimo 40 cm, abertura de cava de 60x60 cm, 

inclusive adubação, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcário e estaca de madeira 

(tutor), distribuído na parte em grama; 

Fornecimento e plantio de Agave Marginata (Attenuata), porte mínimo 50 cm, abertura de 

cava de 60x60 cm, inclusive adubação, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcário e 

estaca de madeira (tutor), distribuído na parte em grama; 
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Instalar corrimão central de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (corrimão duplo) esp1.5mm, Ø1.1/2" 

(longarinas) e Ø3/4" (suportes do corrimão) esp. 1.5 mm, canoplas em chapa inox AISI 304 N.16, 

fixação c/ chumbadores parabolt, conf. det.; 

Instalar guarda corpo de tubo de aço inox, Ø2" (montantes e corrimão duplo), Ø1.1/2" (longarinas) 

e Ø3/4" (suportes do corrimão), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, incl chumb parabolt, canoplas de acab, 

corrimão duplo H=0.70m e H=0.92m, conf detalhe em projeto. 

Instalar Guarda corpo de tubo de aço inox, Ø2" (montantes), Ø1.1/2" (longarinas) esp. 1.5 mm, 

H=1.10 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto; 

Executar caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ 

tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco 

impermeabilizado, incl. escavação e reaterro, para interligação a rede de água pluvial a drenagem 

existente no pátio interno da escola, inclusive tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm 

incluindo escavação e aterro com areia; 

  

4. PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, a 

fiscalização deverá definir junto à empresa e a direção escolar a melhor forma de executarmos as 

referidas intervenções. O canteiro de obras deverá ser instalado na área definida pela fiscalização e 

direção escolar.  

 

5. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

6. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   
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7. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

7.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

7.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

7.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

7.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

7.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

7.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

7.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

Vitória (ES), 22 de outubro de 2019. 


