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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

14 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGª CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D
(PLANILHAS 01 E 02);

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENGª
CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D E ENGª CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-
07424/D.
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 AVAVENIDA HO SHI MIN, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR ÁSIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 229,57 459,14

010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul
c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) (TCPO)

m 50 145,69 7.284,50

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010205 Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/
banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/
ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18,
incl. laudo descontaminação. (LABOR - cód.: 020352)

ms 6 831,22 4.987,32

010206 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert
p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef.
Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado,
cert. NR18, incl. laudo descontaminação. (LABOR - cód.: 020353)

ms 6 829,03 4.974,18

010207 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação (LABOR - cód.: 020355)

ms 6 877,03 5.262,18

010208 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra (LABOR - cód.: 020344)

und 3 959,93 2.879,79

010209 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
(LABOR - cód.: 020811)

und 1 1.107,26 1.107,26

010210 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf.
espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação,
distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020812)

m 40 28,12 1.124,80

010211 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm
(4"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141909)

m 40 62,18 2.487,20

010212 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V
- 70º, seção de 16.0 mm2 (LABOR - cód.: 151421)

m 50 15,63 781,50

Total do Item 01: 31.347,87

Total da Planilha 1: 31.347,87
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 2 - CALÇADA
 AVAVENIDA HO SHI MIN, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR ÁSIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - cód.: 010208) m2 485,2 8,39 4.070,83
010102 Demolição de alvenaria (LABOR - cód.: 010209) m3 0,1 50,32 5,03
010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - cód.: 010216) m 470,48 8,39 3.947,33
010104 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR

- cód.: 010219)
m3 0,1 277,82 27,78

010105 Demolição de piso cimentado, exclusive lastro de concreto (LABOR -
cód.: 010220)

m2 244,7 10,34 2.530,20

010106 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR -
cód.: 010224)

m2 7,5 14,77 110,78

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010202 Corte, desgalhamento, destocamento e desenraizamento de árvore,

com altura acima de 5 metros e diâmetro maior que 50 cm, com
auxílio de equipamento mecânico, inclusive transporte para bota-fora
(EMOP)

und 15 660,60 9.909,00

Total do Item 01: 20.600,95

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação mecânica em material de 1a. categoria (LABOR - cód.:

030103)
m3 155,36 11,48 1.783,53

020102 Aterro para regularização do terreno em argila, inclusive
adensamento manual e fornecimento do material (LABOR - cód.:
200801)

m3 206,06 116,36 23.977,14

020103 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com
reaproveitamento do material (LABOR - cód.: 030210)

m3 77,68 25,49 1.980,06

0202 SINALIZAÇÃO PARA SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DA OBRA
020201 Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de

madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações)
(LABOR - cód.: 280510)

m 420 4,20 1.764,00

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 297,81 63,41 18.884,13

Total do Item 02: 48.388,86

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações,

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cód.: 040206)

m2 12,46 68,70 856,00

030102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) (LABOR - cód.: 040231)

m3 52,83 509,24 26.903,15

030103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 65,6 8,22 539,23

030104 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1
e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040237)

m3 3,11 562,63 1.749,78

030105 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 1.092,22 19,60 21.407,51

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1

e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040324)
m3 2,77 656,90 1.819,61

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

23/10/2019 - Página: 4/5

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Agosto/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 910401 - REFORMA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - CALÇADA
 AVAVENIDA HO SHI MIN, S/N, CIDADE CONTINENTAL-SETOR ÁSIA, SERRA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

030202 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 22,64 19,60 443,74

0303 DIVERSOS
030301 Junta de dilatação para piso 5x15mm, inclusive corte e

preenchimento com mastique (LABOR - cód.: 040704)
m 420 19,37 8.135,40

Total do Item 03: 61.854,42

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/

resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no
traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
(LABOR - cód.: 050501)

m2 7,92 97,77 774,34

Total do Item 04: 774,34

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

(LABOR - cód.: 071104)
m2 7,5 451,28 3.384,60

050102 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento (LABOR -
cód.: 071105)

m2 10 274,00 2.740,00

Total do Item 05: 6.124,60

06 REVESTIMENTO DE PAREDES
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 120101)
m2 450 5,76 2.592,00

0602 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

060201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - cód.: 120303)

m2 450 49,27 22.171,50

Total do Item 06: 24.763,50

07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos (LABOR - cód.: 190106)

m2 1.170 23,21 27.155,70

0702 SOBRE METAL
070201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a
uma demão, em metal (LABOR - cód.: 190417)

m2 306 20,17 6.172,02

070202 Preparo e limpeza manual de superfície metálica com trapo
umidecido com aguarráz mineral (OUTRA)

m2 306 12,47 3.815,82

Total do Item 07: 37.143,54

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 PAVIMENTAÇÃO
080101 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100

cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
(LABOR - cód.: 200202)

m 714,52 49,62 35.454,48

080102 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de

m2 237,12 63,64 15.090,32
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cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - cód.:
200253)

080103 Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado,
vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de
cimento colante, exclusive regularização e lastro (LABOR - cód.:
200254)

m2 4,16 63,64 264,74

080104 Piso em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm,
assentados com argamassa de cimento colante AC-III pré-fabricada,
inclusive rejuntamento (LABOR)

m2 25,82 318,26 8.217,47

080105 Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado
antiderrapante, espessura de 10 cm (OUTRA)

m2 1.035,7 87,55 90.675,54

0802 PAISAGISMO
080201 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal (LABOR - cód.: 200326)
m2 822,04 18,74 15.405,03

080202 Fornecimento de árvore ornamental tipo Ipê roxo, rosa e amarelo
com altura mínima de 1.50m (LABOR - cód.: 200321)

und 10 97,30 973,00

080203 Fornecimento e plantio de Agave Palito, porte mínimo 40 cm,
abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubação, fornecimento de
terra vegetal, fosfato de rochas, calcário e estaca de madeira (tutor)
(TCPO)

und 12 71,34 856,08

080204 Fornecimento e plantio de Agave Marginata (Attenuata), porte
mínimo 50 cm, abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubação,
fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcário e estaca de
madeira (tutor) (TCPO)

und 10 69,77 697,70

0803 DIVERSOS EXTERNOS
080301 Corrimão central de tubo de aço inox AISI 304, Ø2" (corrimão duplo)

esp1.5mm, Ø1.1/2" (longarinas) e Ø3/4" (suportes do corrimão) esp.
1.5 mm, canoplas em chapa inox AISI 304 N.16, fixação c/
chumbadores parabolt, conf. det. (LABOR)

m 1,17 1.082,50 1.266,53

080302 Guarda corpo de tubo de aço inox, Ø2" (montantes e corrimão
duplo), Ø1.1/2" (longarinas) e Ø3/4" (suportes do corrimão), esp. 1.5
mm, H=1.10 m, incl chumb parabolt, canoplas de acab, corrimão
duplo H=0.70m e H=0.92m, conf det (LABOR)

m 18,11 525,85 9.523,14

080303 Guarda corpo de tubo de aço inox, Ø2" (montantes), Ø1.1/2"
(longarinas) esp. 1.5 mm, H=1.10 m, inclusive chumbador parabolt,
canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto (LABOR)

m 1,37 560,50 767,89

0804 DRENAGEM
080401 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm

e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp.
10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl.
escavação e reaterro (LABOR - cód.: 141111)

und 12 663,64 7.963,68

080402 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140904)

m 150 83,58 12.537,00

Total do Item 08: 199.692,60

Total da Planilha 2: 399.342,81

Total Orçamento : 430.690,68
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