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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;

10 1 - TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA: 1.1 - LAVAGEM COM ÁGUA DOCE COM USO DE MÁQUINA
PRESSURIZADA, ATÉ REMOVER TOTALMENTE A POEIRA E OUTRAS IMPUREZAS DEPOSITADAS SOBRE A ESTRUTURA;
1.2 - TRATAMENTO MECÂNICO/MANUAL COM O USO DE LIXADEIRA, ESPÁTULAS, RASPADEIRAS, PICADORES, LIXAS E
OUTRAS FERRAMENTAS ATÉ ATINGIR O PADRÃO St3 DA ABNT NBR 15239, LIMPEZA COM TRAPO UMEDECIDO COM
SOLVENTE AGUARRÁS MINERAL REMOVENDO A POEIRA ORIGINAL DO TRATAMENTO. 2 - APLICAÇÃO DA TINTA: 2.1 -
APÓS O TRATAMENTO DEVERÁ SER APLICADO UM DEMÃO DE TINTA DE FUNDO EPÓXI MASTIC DE 2 COMPONENTES
NA COR ALUMÍNIO (TINTA PARA SUPERFÍCIES NÃO JATEADAS) COM 100 MICROMETROS EM TODA SUPERFÍCE COM O
USO DE ROLO E TRINCHA. ESTA PINTURA NÃO DEVE SER DILUÍDA A FIM DE EVITAR QUE HAJA INCOMPATIBILIDADE
COM A PINTURA EXISTENTE; 2.2 PINTURA DE ACABAMENTO: APLICAR UMA DEMÃO DE 40 MICROMETROS DE TINTA
ESMALTE SINTÉTICO SEMI-BRILHANTE NA COR CINZA CLARO N 6,5 COM USO DE ROLO, TRINCHA OU PISTOLA
CONVENCIONAL. 3 - SEGURANÇA: TODOS OS ENVOLVIDOS COM OS SERVIÇOS DE TRATAMENTO E PINTURA DEVEM
FAZER USO DE LUVAS DE PVC (PARA FAZER LIMPEZA COM SOLVENTES), ÓCULOS AMPLA VISÃO E CAMISA COM
MANGAS LONGAS ALÉM DOS EPI'S;

11 1- TODA ESTRUTURA METÁLICA NOVA SERÁ CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-
570 G33 E PERFIS LAMINADOS ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS), CONFORME PROJETO, E DEVE PASSAR POR TRATAMENTO
DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA
21/2 - JATO AO METAL QUASE BRANCO B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM 1 DEMÃO DE ZARCÃO COM 80 MICRON-
METROS DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE ESMALTE ALQUÍDICO (SINTÉTICO) COM 40 MICRO-METRO
DE ESPESSURA POR DEMÃOS TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRO-METRO;

2- TODA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE DEVE PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME
AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: A.1) LAVAGEM COM ÁGUA DOCE COM USO DE MÁQUINA PRESSURIZADA ATÉ
REMOVER TOTALMENTE A POEIRA E OUTRAS IMPUREZAS DEPOSITADAS SOBRE A ESTRUTURA; A.2) TRATAMENTO
MECÂNICO/MANUAL COM O USO DE LIXADEIRA, ESPÁTULAS, RASPADEIRAS, PICADORES, LIXAS E OUTRAS
FERRAMENTAS ATÉ ATINGIR O PADRÃO St3 DA ABNT NBR 15239, LIMPEZA COM TRAPO UMEDECIDO COM SOLVENTE
AGUARRÁS MINERAL REMOVENDO A POEIRA ORIGINAL DO TRATAMENTO.  B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM 1
DEMÃO DE ZARCÃO COM 80 MICRON-METROS DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM 2 DEMÃOS DE ESMALTE ALQUÍDICO
(SINTÉTICO) COM 40 MICRO-METRO DE ESPESSURA POR DEMÃOS TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRO-
METRO;

12 OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METÁLICAS CONTEMPLAM CAMINHÃO EQUIPADO COM
GUINDAUTO (QUE CONTA COM SISTEMA HIDRÁULICO E BRAÇO ARTICULADO) OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE, PARA
IÇAMENTO DAS TELHAS E COMPONENTES DA ESTRUTURA METÁLICA, APOIO E SEGURANÇA PARA EXECUÇÃO DOS
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SERVIÇOS;

13 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

14 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

15 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

16 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE

17 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

18 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
- ENGENHEIRA CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D
- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA - CFT 0817499458
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUARUA TREZE DE DEZEMBRO, CENTRO, JAGUARÉ/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 197,23 394,46

010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada
10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) (LABOR - cód.: 020350)

m 20 141,82 2.836,40

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizações) (LABOR - cód.: 020802)

m2 10,9 333,48 3.634,93

010202 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 4mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 021101)

m2 14,5 470,60 6.823,70

010203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 4mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizações) (LABOR - cód.: 021104)

m2 17 275,35 4.680,95

010204 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
(LABOR - cód.: 021111)

und 1 1.197,63 1.197,63

010205 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf.
espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação,
distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 021112)

m 25 27,44 686,00

010206 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm
(4"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141909)

m 25 59,70 1.492,50

010207 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm
(6"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141910)

m 15 88,04 1.320,60

010208 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de
madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas
de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da
máquina, conf. projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 021109)

m2 6 144,30 865,80

010209 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V
- 70º, seção de 16.0 mm2 (LABOR - cód.: 151421)

m 100 15,84 1.584,00

Total do Item 01: 25.516,97

Total da Planilha 1: 25.516,97
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 2 - MURO
 RUARUA TREZE DE DEZEMBRO, CENTRO, JAGUARÉ/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de alvenaria (LABOR - cód.: 010209) m3 68,04 48,09 3.272,04
010102 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR

- cód.: 010219)
m3 62,58 265,50 16.614,99

010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - cód.: 010216) m 225,35 8,01 1.805,05
010104 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR -

cód.: 010224)
m2 14,41 14,11 203,33

Total do Item 01: 21.895,41

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 174,58 63,21 11.035,20

Total do Item 02: 11.035,20

03 ESQUADRIAS METÁLICAS
0301 GRADES E PORTÕES
030101 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive

chumbamento (LABOR - cód.: 071107)
m2 8,75 655,55 5.736,06

Total do Item 03: 5.736,06

04 PINTURA
0401 SOBRE PAREDES E FORROS
040101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos (LABOR - cód.: 190106)

m2 596,64 22,28 13.293,14

0402 SOBRE METAL
040201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex, sobre corrimão em tubos de ferro, inclusive
fundo anti-corrosivo (LABOR - cód.: 190424)

m 8,75 7,70 67,38

Total do Item 04: 13.360,52

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
0501 DIVERSOS INTERNOS
050101 Guarda corpo com corrimão em tubo de aço inox polido diâmetros 2”,

1.1/2” e 1/2", esp. 1.5 mm, H=1.10 m, fixado com chumbador tipo
parabolt, inclusive canoplas de acabamento em chapa de aço inox
N.16 (esp. 1/16" - 1.59 mm) (LABOR)

m 20 726,46 14.529,20

Total do Item 05: 14.529,20

06 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0601 MUROS E FECHAMENTOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
060101 Fornecimento e inst. de gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv

H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq., pint eletrostática branca,
100microns, chumb. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco (SCO/RIOCUSTO)

m 30 620,03 18.600,90

060102 Fornecimento e instalação de portão de correr Nylofor 3D, cor
branca, em painel de aço galvanizado, malha retangular 200x50 mm
e fio de aço Ø5.0 mm, incl. poste de aço galvanizado 60x40 mm,
marca ref. Belgo Bekaert ou equivalente (SCO/RIOCUSTO)

m2 10 767,44 7.674,40

060103 Chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em
ambos os lados (LABOR)

m 271,2 89,97 24.399,86
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060104 Execução de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento
desempenado cor natural, considerando lançamento de lona plástica
e tela dupla de aço CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularização de base (OUTRA)

m2 14,55 133,03 1.935,59

060105 Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a
cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e
pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas,
empregando arg. cimento cal e areia (LABOR - cód.: 200124)

m 271,2 778,21 211.050,55

0602 REPAROS EM PAVIMENTAÇÕES
060201 Calçadas em concreto Fck=25MPa, executadas sobre piso existente,

incl. tela soldada em aço CA-60 Ø4.2 mm, tipo Telcon Q-138, junta
de dilatação, acab. sup. c/ rotoalisador e resina endurecedora de
superfície (LABOR)

m2 399,29 103,27 41.234,68

060202 Fornecimento e assentamento de piso podotátil de alerta ladrilho
hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto
regularizado com 8 cm de espessura (LABOR - cód.: 130603)

m2 141,55 109,14 15.448,77

060203 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100
cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
(LABOR - cód.: 200202)

m 225,35 48,62 10.956,52

0603 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
060301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive

fornecimento de terra vegetal (LABOR - cód.: 200326)
m2 165,32 19,92 3.293,17

060302 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) (LABOR - cód.:
200402)

m2 371,02 0,99 367,31

Total do Item 06: 334.961,75

Total da Planilha 2: 401.518,14

Total Orçamento : 427.035,11
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