10/06/2019 - Pagina: 1/5

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orgamento : 861101 - REFORMA DA EEEFM IRMA TEREZA ALTOE

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Margo/2019

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSI(;()ES DOS CUSTOS U[\IITARIOS| FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA,;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICACL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAGOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- A PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

1 - TRATAMENTO DE SUPERFICIE METALICA PARA PINTURA: 1.1 - LAVAGEM COM AGUA DOCE COM USO DE MAQUINA
PRESSURIZADA, ATE REMOVER TOTALMENTE A POEIRA E OUTRAS IMPUREZAS DEPOSITADAS SOBRE A ESTRUTURA,;
1.2 - TRATAMENTO MECANICO/MANUAL COM O USO DE LIXADEIRA, ESPATULAS, RASPADEIRAS, PICADORES, LIXAS E
OUTRAS FERRAMENTAS ATE ATINGIR O PADRAO St3 DA ABNT NBR 15239, LIMPEZA COM TRAPO UMEDECIDO COM
SOLVENTE AGUARRAS MINERAL REMOVENDO A POEIRA ORIGINAL DO TRATAMENTO. 2 - APLICAGAO DA TINTA: 2.1 -
APOS O TRATAMENTO DEVERA SER APLICADO UM DEMAO DE TINTA DE FUNDO EPOXI MASTIC DE 2 COMPONENTES
NA COR ALUMINIO (TINTA PARA SUPERFICIES NAO JATEADAS) COM 100 MICROMETROS EM TODA SUPERFICE COM O
USO DE ROLO E TRINCHA. ESTA PINTURA NAO DEVE SER DILUIDA A FIM DE EVITAR QUE HAJA INCOMPATIBILIDADE
COM A PINTURA EXISTENTE; 2.2 PINTURA DE ACABAMENTO: APLICAR UMA DEMAO DE 40 MICROMETROS DE TINTA
ESMALTE SINTETICO SEMI-BRILHANTE NA COR CINZA CLARO N 6,5 COM USO DE ROLO, TRINCHA OU PISTOLA
CONVENCIONAL. 3 - SEGURANCA: TODOS OS ENVOLVIDOS COM OS SERVICOS DE TRATAMENTO E PINTURA DEVEM
FAZER USO DE LUVAS DE PVC (PARA FAZER LIMPEZA COM SOLVENTES), OCULOS AMPLA VISAO E CAMISA COM
MANGAS LONGAS ALEM DOS EPI'S;

1- TODA ESTRUTURA METALICA NOVA SERA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AGO ESTRUTURAL ASTM A-
570 G33 E PERFIS LAMINADOS ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS), CONFORME PROJETO, E DEVE PASSAR POR TRATAMENTO
DE SUPERFICIE E PINTURA CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: A) PREPARO DE SUPERFICIE MINIMO: SA
21/2 - JATO AO METAL QUASE BRANCO B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM 1 DEMAO DE ZARCAO COM 80 MICRON-
METROS DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM 2 DEMAOS DE ESMALTE ALQUIDICO (SINTETICO) COM 40 MICRO-METRO
DE ESPESSURA POR DEMAOS TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRO-METRO;

2- TODA ESTRUTURA METALICA EXISTENTE DEVE PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFICIE E PINTURA CONFORME
AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES: A.1) LAVAGEM COM AGUA DOCE COM USO DE MAQUINA PRESSURIZADA ATE
REMOVER TOTALMENTE A POEIRA E OUTRAS IMPUREZAS DEPOSITADAS SOBRE A ESTRUTURA; A.2) TRATAMENTO
MECANICO/MANUAL COM O USO DE LIXADEIRA, ESPATULAS, RASPADEIRAS, PICADORES, LIXAS E OUTRAS
FERRAMENTAS ATE ATINGIR O PADRAO St3 DA ABNT NBR 15239, LIMPEZA COM TRAPO UMEDECIDO COM SOLVENTE
AGUARRAS MINERAL REMOVENDO A POEIRA ORIGINAL DO TRATAMENTO. B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM 1
DEMAO DE ZARCAO COM 80 MICRON-METROS DE ESPESSURA E ACABAMENTO EM 2 DEMAOS DE ESMALTE ALQUIDICO
(SINTETICO) COM 40 MICRO-METRO DE ESPESSURA POR DEMAOS TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRO-
METRO;

OS SERVICOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA E TELHAS METALICAS CONTEMPLAM CAMINHAO EQUIPADO COM
GUINDAUTO (QUE CONTA COM SISTEMA HIDRAULICO E BRACO ARTICULADO) OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE, PARA
ICAMENTO DAS TELHAS E COMPONENTES DA ESTRUTURA METALICA, APOIO E SEGURANCA PARA EXECUCAO DOS
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA
SERVICOS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DE INSUMOS DO ORGCAMENTO E SERVIGCOS DA TABELA REFERENCIAL DE PRECOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
- ENGENHEIRA CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES 7424/D
- TECNICO EM EDIFICACOES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA - CFT 0817499458
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Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS BDI : 30,9 %

Local : RUARUA TREZE DE DEZEMBRO, CENTRO, JAGUARE/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

0101 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

010101 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 197,23 394,46

(LABOR)
010102 Tapume Telha Metélica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. m 20 141,82 2.836,40

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada
10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproveitamento 2x) (LABOR - c6d.: 020350)

0102 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracdo para almoxarifado &rea de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 333,48 3.634,93
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizagbes) (LABOR - c6d.: 020802)

010202 Barracédo para escritorio com sanitario area 14.50m2, de chapa de m2 14,5 470,60 6.823,70
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 4mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeg&o, conf.
projeto (2 utilizagBes) (LABOR - c6d.: 021101)

010203 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 17 275,35 4.680,95
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 4mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspecgao (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizacGes) (LABOR - c6d.: 021104)

010204 Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira und 1 1.197,63 1.197,63
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagGes)
(LABOR - c6d.: 021111)

010205 Rede de agua, com padréo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. m 25 27,44 686,00
espec. CESAN, incl. tubos e conexdes para alimentacao,
distribuicéo, extravasor e limpeza, cons. o padrao a 25m, conf.
projeto (2 utilizages) (LABOR - c6d.: 021112)

010206 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm m 25 59,70 1.492,50
(4"), inclusive conexdes (LABOR - cdd.: 141909)

010207 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm m 15 88,04 1.320,60
(6"), inclusive conexdes (LABOR - c6d.: 141910)

010208 Galpéo para corte e armagdo com area de 6.00m2, de pegas de m2 6 144,30 865,80

madeira 8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas
de fibroc. de 4mm, inclusive ponto e cabo de alimentagao da
maquina, conf. projeto (2 utiliza¢des) (LABOR - céd.: 021109)
010209 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V m 100 15,84 1.584,00
- 70°, segdo de 16.0 mm2 (LABOR - c6d.: 151421)

Total do Item 01: 25.516,97 |

Total da Planilha 1: 25.516,97 |
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Planilha: 2 - MURO BDI : 30,9 %

Local : RUARUA TREZE DE DEZEMBRO, CENTRO, JAGUARE/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 DEMOLICOES E RETIRADAS

010101 Demoligdo de alvenaria (LABOR - céd.: 010209) m3 68,04 48,09 3.272,04

010102 Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR m3 62,58 265,50 16.614,99

- c6d.: 010219)
010103 Retirada de meio-fio de concreto (LABOR - c6d.: 010216) m 225,35 8,01 1.805,05
010104 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes (LABOR - m2 14,41 14,11 203,33

c6d.: 010224)

Total do Item 01: 21.895,41
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 174,58 63,21 11.035,20
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - c6d.: 030304)
Total do Item 02: 11.035,20
03 ESQUADRIAS METALICAS
0301 GRADES E PORTOES
030101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive m2 8,75 655,55 5.736,06
chumbamento (LABOR - céd.: 071107)
Total do Item 03: 5.736,06
04 PINTURA
0401 SOBRE PAREDES E FORROS
040101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 596,64 22,28 13.293,14
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés
demaéos (LABOR - c6d.: 190106)
0402 SOBRE METAL
040201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, m 8,75 7,70 67,38
Coral ou Metalatex, sobre corrim&o em tubos de ferro, inclusive
fundo anti-corrosivo (LABOR - céd.: 190424)
Total do Item 04: 13.360,52
05 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
0501 DIVERSOS INTERNOS
050101 Guarda corpo com corriméo em tubo de aco inox polido diametros 2", m 20 726,46 14.529,20
1.1/2” e 1/2", esp. 1.5 mm, H=1.10 m, fixado com chumbador tipo
parabolt, inclusive canoplas de acabamento em chapa de ago inox
N.16 (esp. 1/16" - 1.59 mm) (LABOR)
Total do Item 05: 14.529,20
06 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0601 MURQOS E FECHAMENTOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
060101 Fornecimento e inst. de gradil Nylofor 3D, em painel de aco galv m 30 620,03 18.600,90

H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq., pint eletrostatica branca,
100microns, chumb. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco (SCO/RIOCUSTO)
060102 Fornecimento e instala¢éo de portdo de correr Nylofor 3D, cor m2 10 767,44 7.674,40
branca, em painel de ago galvanizado, malha retangular 200x50 mm
e fio de ago @5.0 mm, incl. poste de ago galvanizado 60x40 mm,
marca ref. Belgo Bekaert ou equivalente (SCO/RIOCUSTO)
060103 Chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em m 271,2 89,97 24.399,86
ambos os lados (LABOR)
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Orgamento : 861101 - REFORMA DA EEEFM IRMA TEREZA ALTOE
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Planilha: 2 - MURO BDI : 30,9 %
Local : RUARUA TREZE DE DEZEMBRO, CENTRO, JAGUARE/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
060104 Execucéo de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento m2 14,55 133,03 1.935,59

desempenado cor natural, considerando langamento de lona plastica
e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacdo de base (OUTRA)
060105 Muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c/ pilares a m 271,2 778,21 211.050,55
cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e
pintura acrilica a 2 dem&os, incl. pilares, cintas e sapatas,
empregando arg. cimento cal e areia (LABOR - ¢6d.: 200124)

0602 REPAROS EM PAVIMENTACOES

060201 Calcadas em concreto Fck=25MPa, executadas sobre piso existente, m2 399,29 103,27 41.234,68
incl. tela soldada em agco CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-138, junta
de dilatagdo, acab. sup. c/ rotoalisador e resina endurecedora de
superficie (LABOR)

060202 Fornecimento e assentamento de piso podotétil de alerta ladrilho m2 141,55 109,14 15.448,77
hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto
regularizado com 8 cm de espessura (LABOR - c6d.: 130603)

060203 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 m 225,35 48,62 10.956,52
cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago 1:3
(LABOR - c6d.: 200202)

0603 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
060301 Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive m2 165,32 19,92 3.293,17
fornecimento de terra vegetal (LABOR - c6d.: 200326)
060302 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) (LABOR - céd.: m2 371,02 0,99 367,31
200402)
Total do Item 06: 334.961,75 |
Total da Planilha 2: 401.518,14 |
Total Orgamento : 427.035,11 |
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