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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias civis na EEEFM
IRMA TEREZA ALTOE, situada em Jaguaré, orientar 0s respectivos processos construtivos e
descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla a reconstrucdo e complementacdo de muro; e execucdo de
calcada cidada em todo perimetro da escola.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deveréo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

3. DESCRICAO DOS SERVICOS (MANUTENGAO CIVIL)

3.1 PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS

3.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensdes 2.0 x 1.0 m padrdo Sedu em local Loca a ser definido pela
fiscalizacgéo;

Instalar tapume de telha metélica ondulada 0.50mm branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x), em local previamente definido pela fiscaliza¢éo;

Instalar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.
projeto em local previamente definido pela fiscalizacéo;

Instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensado. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento. 6mm, incl. ponto de luz e cx.
de inspecdo, conf. projeto (2 utilizacdes) em local previamente definido pela fiscalizacéo;

Instalar refeitério com paredes de chapa de compensado. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado.
e cobertura. de telhas fibrocimento. 4mm, incl. ponto de luz e cx. de inspec¢éo (cons. 1.21m2/func.
/turno), conf. projeto (2 utilizagBes) em local previamente definido pela fiscalizagéo;

Reservatdrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de
4m, conf. projeto (1 utilizagdo) em local previamente definido pela fiscalizacéo;

Instalar rede de agua com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e
conexdes para alimentacéo, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrdo a 25m, conf. projeto (1
utilizacao)

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive

conexdes
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Fornecer e Instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive
conexdes

Instalar galpdo para corte e armagdo com é&rea de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento. de 4mm, inclusive ponto e cabo de
alimentacdo da maquina, conf. projeto (2 utilizacdes)

Fornecer Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V - 70° secédo de 16.0

mm2

3.2 PLANILHA 02 — AREA EXTERNA

3.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir alvenaria somente com trechos no bloco com concreto;

Demolir manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) estrutura do muro, pilares vigas, cintas;
Retirar meio-fio de concreto da fachada, fundos e lateral direita;

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portdes para os portdes de entrada principal e fundos;

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area

licenciada;

3.2.3 ESQUDRIAS METALICAS

Portédo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento portdo aos fundos;

3.2.4 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos muro da fachada, fundos, lateral direita e novo muro de
divisa;

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas

demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal portdo aos fundos;

3.2.5 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

Executar corrimdo de tubo de ferro galvanizado didmetro 2" Din 2440, inclusive pintura esmalte

sintético sobre fundo anticorrosivo a duas deméos na rampa principal;
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3.2.6 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Fornecer e instalar gradil Nylofor 3D, em painel de ago galv H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq.,
pintura eletrostatica branca, 100microns, chumbamento. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco fachada frontal,

Fornecer e instalar portdo de correr Nylofor 3D, cor branca, em painel de ago galvanizado, malha
retangular 200x50 mm e fio de a¢co @5.0 mm, incl. poste de aco galvanizado 60x40 mm, marca ref.
Belgo Bekaert ou equivalente portbes de entrada principal;

Executar chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em ambos os lados muro
externo;

Executar rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando
lancamento de lona plastica e tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacdo de base entrada principal;

Executar muro de alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cm, c¢/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e
h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrilica a 2 demaos, inclusive. pilares, cintas e
sapatas, empregando arg. cimento cal e areia para muro da fachada, fundos, lateral direita, novo

muro de divisa;

Executar calcadas internas e externas em concreto Fck=30MPa, executadas com uma base de
concreto magro (5cm), tela soldada em ago CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-138, incluindo preparo de
caixa, esp.12 cm na &rea externa (fachada, fundos, lateral direita)

Fornecer e assentar piso podo tatil de alerta ladrilho hidraulico pastilhado vermelho, dim. 20x20 cm,
esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8
cm de espessura na calcada externa,

Instalar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com
argamassa de cimento e areia no tra¢o 1:3 na fachada, fundos e lateral direita;

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) em toda a area de intervencéo;

4. PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar dever&o ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, a
fiscalizagdo deverd definir junto & empresa e a dire¢do escolar a melhor forma de executarmos as
referidas intervengdes. O canteiro de obras devera ser instalado na lateral do bloco principal da
unidade de ensino. A rampa de entrada principal sofrera manutencéo, logo a entrada dos alunos sera
transferida para o portdo que se localiza aos fundos do bloco principal préximo a quadra de esportes.

A conversédo da calcada hoje existente para cal¢cada cidada implicara no isolamento dos trechos que
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estardo tendo a operagdo, portanto a liberagdo das areas do passeio sera feita de acordo com o

andamento e finalizagdo da execucéo.

5. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

6. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Constru¢do, NR-10-

Seguranca em Instalactes e Servicos em Eletricidade).

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusédo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento das

seguintes etapas:

7.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
7.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

7.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacoes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires Cristiane Silva Monteiro
Arg°. Urbanista — Coord. de - L pe - Eng®. Civil — Coord. Engenheira Civil
Proietos Eng®. Civil — Coord. Civil Eng®. Eletricista — Coord. Eletricista Geral CREA ES —7424/D
) CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D

CAU A24721-9 CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L4JAG02-01-MD-R0O0 6de7



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

7.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

7.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

7.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigcos executados;

7.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 10 de junho de 2019.
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