
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. 

Geral 
CREA MG-64866/D 

Cristiane Silva Monteiro 
Engenheira Civil 

CREA ES –7424/D 

 Nome do Arquivo:  L4JAG02-01-MD-R00 1 de 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO - CIVIL 
861101 – REFORMA DA EEEFM IRMÃ 

TEREZA ALTOÉ 
JAGUARÉ - ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. 

Geral 
CREA MG-64866/D 

Cristiane Silva Monteiro 
Engenheira Civil 

CREA ES –7424/D 

 Nome do Arquivo:  L4JAG02-01-MD-R00 2 de 7 

SUMÁRIO 

 

1. OBJETO .................................................................................................................. 3 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ................................................................................ 3 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO CIVIL) ......................................... 3 

3.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS ................................................................. 3 

3.2 PLANILHA 02 – ÁREA EXTERNA ........................................................................... 4 

4. PLANO DE ATAQUE............................................................................................... 5 

5. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA.............................................. 6 

6. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA ........................................................... 6 

7. RECEBIMENTO DA OBRA ..................................................................................... 6 

7.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL .......................................................................... 6 

7.2 RECEBIMENTO PROVISÓRIO ............................................................................... 7 

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO .................................................................................. 7 

  



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. 

Geral 
CREA MG-64866/D 

Cristiane Silva Monteiro 
Engenheira Civil 

CREA ES –7424/D 

 Nome do Arquivo:  L4JAG02-01-MD-R00 3 de 7 

1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civis na EEEFM 

IRMÃ TEREZA ALTOÉ, situada em Jaguaré, orientar os respectivos processos construtivos e 

descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla a reconstrução e complementação de muro; e execução de 

calçada cidadã em todo perímetro da escola. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO CIVIL) 

3.1 PLANILHA 01 – CANTEIRO DE OBRAS 

3.1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Instalar placa de obra nas dimensões 2.0 x 1.0 m padrão Sedu em local Loca a ser definido pela 

fiscalização; 

Instalar tapume de telha metálica ondulada 0.50mm branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de 

madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm 

(Reaproveitamento 2x), em local previamente definido pela fiscalização; 

Instalar barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 

8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. 

projeto em local previamente definido pela fiscalização; 

Instalar barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compensado. 12mm e 

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento. 6mm, incl. ponto de luz e cx. 

de inspeção, conf. projeto (2 utilizações) em local previamente definido pela fiscalização; 

Instalar refeitório com paredes de chapa de compensado. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado. 

e cobertura. de telhas fibrocimento. 4mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func. 

/turno), conf. projeto (2 utilizações) em local previamente definido pela fiscalização; 

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de 

4m, conf. projeto (1 utilização) em local previamente definido pela fiscalização; 

Instalar rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e 

conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 

utilização) 

Fornecer e instalar tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive 

conexões 
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Fornecer e Instalar tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 150mm (6"), inclusive 

conexões 

Instalar galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira 8x8cm e 

contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibrocimento. de 4mm, inclusive ponto e cabo de 

alimentação da máquina, conf. projeto (2 utilizações) 

Fornecer Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70º, seção de 16.0 

mm2 

 

3.2 PLANILHA 02 – ÁREA EXTERNA 

3.2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Demolir alvenaria somente com trechos no bloco com concreto; 

Demolir manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) estrutura do muro, pilares vigas, cintas; 

Retirar meio-fio de concreto da fachada, fundos e lateral direita; 

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portões para os portões de entrada principal e fundos; 

 

3.2.2 MOVIMENTO DE TERRA 

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - 

NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área 

licenciada; 

 

3.2.3 ESQUDRIAS METÁLICAS 

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento portão aos fundos; 

 

3.2.4 PINTURA 

Executar pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador 

acrílico, em paredes e forros, a três demãos muro da fachada, fundos, lateral direita e novo muro de 

divisa; 

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas 

demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal portão aos fundos; 

 

3.2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS 

Executar corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 2" Din 2440, inclusive pintura esmalte 

sintético sobre fundo anticorrosivo à duas demãos na rampa principal; 
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3.2.6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Fornecer e instalar gradil Nylofor 3D, em painel de aço galv H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou eq., 

pintura eletrostática branca, 100microns, chumbamento. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata, 

pintura, chapisco e reboco fachada frontal; 

Fornecer e instalar portão de correr Nylofor 3D, cor branca, em painel de aço galvanizado, malha 

retangular 200x50 mm e fio de aço Ø5.0 mm, incl. poste de aço galvanizado 60x40 mm, marca ref. 

Belgo Bekaert ou equivalente portões de entrada principal; 

Executar chapim de granito cinza polido, 19 cm, esp. 2cm, com pingadeira em ambos os lados muro 

externo; 

Executar rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando 

lançamento de lona plástica e tela dupla de aço CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e 

regularização de base entrada principal; 

Executar muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e 

h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, inclusive. pilares, cintas e 

sapatas, empregando arg. cimento cal e areia para muro da fachada, fundos, lateral direita, novo 

muro de divisa; 

 

Executar calçadas internas e externas em concreto Fck=30MPa, executadas com uma base de 

concreto magro (5cm), tela soldada em aço CA-60 Ø4.2 mm, tipo Telcon Q-138, incluindo preparo de 

caixa, esp.12 cm na área externa (fachada, fundos, lateral direita) 

Fornecer e assentar piso podo tátil de alerta ladrilho hidráulico pastilhado vermelho, dim. 20x20 cm, 

esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 

cm de espessura na calçada externa;  

Instalar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3 na fachada, fundos e lateral direita; 

Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) em toda a área de intervenção; 

 

4. PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, a 

fiscalização deverá definir junto à empresa e a direção escolar a melhor forma de executarmos as 

referidas intervenções. O canteiro de obras deverá ser instalado na lateral do bloco principal da 

unidade de ensino. A rampa de entrada principal sofrerá manutenção, logo a entrada dos alunos será 

transferida para o portão que se localiza aos fundos do bloco principal próximo a quadra de esportes. 

A conversão da calçada hoje existente para calçada cidadã implicara no isolamento dos trechos que 
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estarão tendo a operação, portanto a liberação das áreas do passeio será feita de acordo com o 

andamento e finalização da execução. 

 

5. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

6. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

7. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 

 

7.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

7.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

7.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 



 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria Estadual da Educação – SEDU 

Subsecretaria de Suporte a Educação – SESE/GERFE 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

Wilson Rodrigues Gonçalves 
Arqº. Urbanista – Coord. de 

Projetos 
CAU A24721-9 

Moisés Brito Sobrinho 
Engº. Civil – Coord. Civil 

CREA RJ-36404/D 

Felipe de Brito Aurélio 
Engº. Eletricista – Coord. Eletricista 

CREA ES-013366/D 

Edson de Oliveira Pires 
Engº. Civil – Coord. 

Geral 
CREA MG-64866/D 

Cristiane Silva Monteiro 
Engenheira Civil 

CREA ES –7424/D 

 Nome do Arquivo:  L4JAG02-01-MD-R00 7 de 7 

7.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

7.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

7.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

7.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

Vitória (ES), 10 de junho de 2019. 


