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Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMENTO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO:;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICA(;~AO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAQOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFIiCIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGCAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAGAO LOCAL” DEVERA SEGUIR A ORIENTAGAO DO ACORDAO TCU N° 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA:

“...ORIENTE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAGAO PUBLICA FEDERAL A:

ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAGAO, CRITERIO OBJETIVO DE MEDIGAO PARA A ADMINISTRAGAO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS A EXECUGAO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITERIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAGAO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAGOES INJUSTIFICADAS DO PRAZO
DE EXECUGAO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIGAO FEDERAL E NO ARTS. 55,
INCISO Ill, E 92, DA LEI N. 8.666/1993"

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

E RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENGAO DAS LICENGAS E AUTORIZAGOES NECESSARIAS
PARA INICIO DA EXECUGAO DA INTERVENGAO PROPOSTA JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D,
TEC. EM EDIFICAGOES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA CFT - 0817499458 (PLANILHAS 01 e 02);

RESPONSAVEL PELO QUANTITATIVO INSTALAGOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO - ENG. KLEYSIANA DE
ASSIS E. V. PEDRAS - CREA ES 09548/D (PLANILHA 03);

RESPONSAVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE INSTALAGOES ELETRICAS - ENG. ELETRICISTA VITOR DAMASCENO SALES -
CREA MG 165022/D. , TEC. EM ELETROTECNICA VITOR ROSA SILVA CFT 0817488413 ; (PLANILHAS 4 e 5);

RESPONSAVEL PELOS PREGCOS DE INSUMOS DO ORGAMENTO E SERVIGOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS -
ENG? CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;
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Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE AS OBRAS CIVIS - ENG.
CIVIL GUIDO M. SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D;

Data Base (o) : Setembro/2019
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Data Base (o) : Setembro/2019

Planilha: 1- CANTEIRO DE OBRAS

Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES

BDI :
Leis Sociais :

30,9 %
128,33 %

Item

Especificacdo do Servico

Unid.

Quant.

Preco Unitario Preco Total

01
0101
010101
010102

0102

010201

010202

010203

010204

010205

010206

010207

010208

0103
010301

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
Placa de obra nas dimens®es de 1.0 x 2.0 m, padrao SEDU

Tapume Telha Metdlica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.
montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m,
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 2 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO DE 6 A 12 MESES)

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizag6es)
Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecao, conf.
projeto (2 utilizagbes)

Barracao para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspec¢éo, conf. projeto (2
utilizacGes)

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspegéo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)
Reservatorio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes)

Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo,
distribuicé@o, extravasor e limpeza, considerando distancia de
alimentacgao aprox. a 100 m (2 utilizacGes)

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo
escavacao e aterro com areia

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligagdo até o quadro de
distribuicéo dos barracdes, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentag&o do cabo a aprox. 100m (2
utilizacées)

ADMINISTRACAO LOCAL
Administracao local inclusive (ver nota de Planilha 10)

m2

und

und

UND

50

10,9

14,5

12,1

100

30

100

1

227,53
148,86

357,50

9.845,91

505,05

299,20

1.107,26

3,86

49,70

6,77

17.409,92

455,06
7.443,00

3.896,75

9.845,91

7.323,23

3.620,32

1.107,26

386,00

1.491,00

677,00

17.409,92

Total do Item 01:

53.655,45 |

Total da Planilha 1:

53.655,45 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 2 - BLOCO PRINCIPAL BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de pintura antiga a base de PVA m2 76,88 5,38 413,61
010102 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova m2 2.486,45 3,17 7.882,05
camada de tinta
010103 Remocéo de terra vegetal e matéria organica em jardineiras suspensas m3 2,84 22,15 62,91
010104 Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 1 21,81 21,81
010105 Lixamento manual de superficie em madeira m? 83,72 6,31 528,27
010106 Limpeza de calha (feito por servente) m 80 1,62 129,60
010107 Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2 264,49 6,41 1.695,38
010108 Retirada de esquadrias de madeira m2 1,3 8,39 10,91
010109 Manutencéo para poda e limpeza de arvores e arbustos m2 657,25 0,04 26,29
010110 Demoligao de alvenaria m3 4,97 50,32 250,09
010111 Retirada manual de blocos de concreto pré-moldados de concreto m2 140,7 10,07 1.416,85
(Blokret), sem reaproveitamento
010112 Retirada de estrutura em madeira do telhado m2 264,49 24,65 6.519,68
010113 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 657,25 3,69 2.425,25
010114 Retirada de marco de madeira und 1 10,46 10,46
010115 Retirada de porta para diviséria sem reaproveitamento m2 1,68 11,81 19,84
Total do Item 01: 21.413,00
02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 49,62 63,41 3.146,40

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

0202 REATERRO E COMPACTAGAO

020201 Aterro com material de 12 categoria compactado manualmente inclusive m3 28,01 97,15 2.721,17
fornecimento do material

Total do Item 02: 5.867,57
03 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0301 FERRAGENS
030101 Fechadura com macaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, und 2 99,63 199,26
STAN, ALIANCA ou equivalente
Total do Item 03: 199,26
04 PAREDES E PAINEIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, m 1,2 7,17 8,60
inclusive forma, armacéo e desforma
Total do Item 04: 8,60
05 ESQUADRIAS METALICAS
0501 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
050101 Béascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, m2 0,48 467,31 224,31
completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
Total do Item 05: 224,31
06 VIDROS E ESPELHOS
0601 VIDROS PARA ESQUADRIAS
060101 Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura m2 0,48 173,15 83,11
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 2 - BLOCO PRINCIPAL BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
Total do Item 06: 83,11
07 REVESTIMENTO DE PAREDES

0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

070101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 50 5,76 288,00

trago 1:3, espessura 5 mm

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 50 49,27 2.463,50

areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

Total do Item 07: 2.751,50
08 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
0801 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
080101 Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha em pvc, marca de und 1 49,65 49,65
referéncia Akros
0802 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
080201 Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm und 1 655,10 655,10

e Hméax=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm,
revestida intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab, escavacéo, reaterro e
parede interna em concr.
080202 Caixa de inspecdo em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e  und 3 670,31 2.010,93
Hméx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto
esp.10cm, revest. interno ¢/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl.
escavacao, reaterro e enchimento

0803 TUBULACAO DE LIGACAO DE CAIXAS

080301 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 200mm incluindo m 50 49,70 2.485,00
escavacao e aterro com areia

080302 Tubo PVC rigido para esgoto no didametro de 75 mm incluindo m 30 45,16 1.354,80
escavagao e aterro com areia

080303 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 50 mm incluindo m 30 31,35 940,50
escavacao e aterro com areia

0804 DIVERSOS

080401 Limpeza de caixa de gordura, de passagem ou de inspecéo (feito por und 10 11,07 110,70
servente)

080402 Desentupimento de ramais de esgoto m 40 8,72 348,80

Total do Item 08: 7.955,48

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

0901 REVISOES E REPAROS

090101 Recomposicao de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia  m2 1 106,32 106,32
no trago 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro

090102 Limpeza de superficie revestida com material ceramico, utilizando m2 256,63 8,16 2.094,10
solugéo 1:6 de 4cido muriatico e solucé@o neutralizadora 1:4 de am6nia,
ambas diluidas em agua

0902 ACABAMENTOS

090201 Raspagem, estucamento e polimento de piso de alta resisténcia m2 590,84 29,37 17.352,97

existente, tipo granilite, usando estuque com adesivo, cimento branco e
corante, feito mecanicamente
090202 Aplicacéo de verniz epoxi incolor bi componente e selador epoxi m2 590,84 32,19 19.019,14
Intergard 2001, a duas demaos, sobre piso granilite de alta resisténcia,
marca de referéncia International ou equivalente
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha : 2 - BLOCO PRINCIPAL BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0903 LASTRO DE CONTRAPISO
090301 Lastro de brita 2, apiloado manualmente m3 15,37 153,61 2.360,99
Total do Item 09: 40.933,52
10 COBERTURA
1001 TELHADO
100101 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive m2 264,49 59,77 15.808,57

cumeeiras e acessorios de fixagdo

1002 ESTRUTURA PARA TELHADO

100201 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedraou m2 264,49 98,63 26.086,65
equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm,
com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive

telhas
Total do Item 10: 41.895,22
11 IMPERMEABILIZACAO
1101 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
110101 indice para impermeabilizagéo ¢/ manta asféltica 3mm antiraiz para m2 27,2 117,98 3.209,06
jardineira inclusive regularizagdo e protegéo
110102 Fornecimento e assentamento de manta Bidim m2 26,02 13,29 345,81
Total do Item 11: 3.554,87
12 PINTURA
1201 SOBRE PAREDES E FORROS
120101 Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa a base m2 66,88 12,15 812,59
de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
120102 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 1.929,36 23,21 44.780,45
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméos
120103 Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 645,29 22,38 14.441,59
Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a trés deméos
1202 SOBRE MADEIRA
120201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 67,76 24,11 1.633,69
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
demaos
120202 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, atrés m2 14,28 24,07 343,72
demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
1203 SOBRE METAL
120301 Preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e m2 60,6 11,07 670,84
raspadeira
120302 Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coralou m2 60,6 28,31 1.715,59
equivalente, a trés demaos em metal
Total do Item 12: 64.398,47
13 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1301 DIVERSOS INTERNOS
130101 Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R= und 14 33,25 465,50

1,5CM, formato 18X18CM, c/ pintura automotiva e texto em impressao
digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixagdo com fita dupla
face ou tipo bandeira
130102 Fornecimento e Instalagéo de porta para divisoria de 80 x 210 cm UN 1 392,70 392,70
incluindo fechadura e dobradi¢as internas
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 2 - BLOCO PRINCIPAL BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
Total do Item 13: 858,20

14 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

1401 DIVERSOS EXTERNOS
140101 Recolocacgéo de terra vegetal e matéria organica em jardineiras m3 2,84 22,15 62,91
suspensas

140102 Blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo blokret ou equivalente, m2 140,07 69,04 9.670,43

com esp. de 8cm e resisténcia a compressdo minima de 35MPa,
assentados sobre colchao de p6 de pedra na espessura de 10 cm

1402 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
140201 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 856,13 1,03 881,81
Total do Item 14: 10.615,15 |
Total da Planilha 2: 200.758,26 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 3 - INSTALA(;GES DE PREVENCT\O E COMBATE A INCENDIO BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
0101 SISTEMA DE COMBATE POR EXTINTORES
010101 Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A- und 8 224,72 1.797,76

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixacdo, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente
010102 Extintor de incéndio de gas carbdnico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive und 1 551,78 551,78
suporte para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente

0102 SINALIZACAO

010201 Placa de sinalizagédo de seguranga CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); und 4 29,37 117,48
CODIGO S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
horizontal a direita)

010202 Placa de sinalizagédo de seguranga CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); und 2 29,37 58,74
CODIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta
horizontal a esquerda)

010203 Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); und 5 29,37 146,85
CODIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA")

010204 Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434); und 9 31,01 279,09
CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIQ")

010205 Placa de sinalizagéo de seguranga CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO und 1 34,10 34,10

P1 (NT 14/2010-ES) ("PROIBIDO FUMAR")

Total do Item 01: 2.985,80 |

Total da Planilha 3: 2.985,80 |

OAASIS/ORCATECH



10/12/2019 - Péagina: 9/10

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 4 - INTERVENCGES ELETRICAS PARA ILUMINA(;f\O DE EMERGENCIA BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS
0101 ELETRODUTO E ABRACADEIRAS
010101 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 38 14,79 562,02

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 3/4" (25mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

010102 Abracadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso und 38 5,20 197,60
0102 CONDULETES E CAIXAS METALICAS
010201 Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, saida E, und 8 38,89 311,12

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diametro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

Total do Item 01: 1.070,74
02 INSTALAGCOES ELETRICAS
0201 DISJUNTORES
020101 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 15,47 15,47
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (Utilizag&o 2
vezes)
0202 FIOS E CABOS
020201 Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, segéo de 2.5 m 398 5,64 2.244,72
mm2
0203 ANILHAS E TERMINAIS
020301 Terminal agulha 2,5 mm2 und 1 7,64 7,64
020302 Terminal olhal 2,5 mm2 und 2 7,76 15,52
0204 APARELHOS ELETRICOS
020401 Bloco auténomo de iluminag&o de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, und 8 82,87 662,96
Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W, Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente
0205 INTERRUPTORES E TOMADAS
020501 Tomada dupla padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra und 8 55,14 441,12
10A/250V, com placa 4x2"
Total do Item 02: 3.387,43 |
Total da Planilha 4: 4.458,17 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Setembro/2019
Planilha: 5 - INTERVENCGES ELETRICAS GERAIS E CLIMATIZA(;AO BDI : 30,9 %
Local : RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES DE ELETRICA
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de aparelhos (luminarias, ventiladores de teto, interruptores, und 4 9,25 37,00
tomadas) ou pontos elétricos
Total do Item 01: 37,00
02 INSTALAGCOES ELETRICAS
0201 FIOS E CABOS
020101 Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, segéo de 2.5 m 50 5,64 282,00
mm2
020102 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente und 1 25,92 25,92
Total do Item 02: 307,92
03 APARELHOS ELETRICOS
0301 LAMPADAS E REATORES
030101 Lampada LED tubular 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU und 156 27,12 4.230,72
EQUIV), com temperatura de cor >6500K
030102 Retirada e recolocagéo de aparelhos elétricos und a7 18,52 870,44
Total do Item 03: 5.101,16
04 SISTEMA DE CLIMATIZACAO
0401 FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
040101 Fornecimento e Instalagéo de Unidade Evaporadora e Condensadora de und 1 2.450,67 2.450,67
Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU's
220V - Ciclo Frio - Classificac@o A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop
040102 Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de und 1 5.720,42 5.720,42
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 24.000 BTU’s 220V -
Ciclo Frio - Classificagao A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores
vibra-stop
040103 Fornecimento e Instalagdo de Unidade Evaporadora e Condensadora de und 2 14.746,59 29.493,18
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU’s 220V
Trifasico - Ciclo Quente/Frio Classificagdo Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop
040104 Tubo de cobre com isolamento térmico - g 1/4" esp. 9mm m 2,5 16,89 42,23
040105 Tubo de cobre com isolamento térmico - g 5/8" esp. 9mm m 12,9 33,16 427,76
040106 Instalacéo de Linha frigorigena para interligacéo do sistema de m 15,4 81,00 1.247,40
climatizagao incl. acessoérios de fixacéo, fita PVC auto-aderente e cabo
PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucgéo, espuma
elastomérica flexivel e gas refrigerante
040107 Méo francesa em ago galvanizado 700 mm, fixagdo com chumbador 3/8" und 8 48,18 385,44

rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demaos e fundo anticorrosivo a uma demao

Total do Item 04: 39.767,10 |
Total da Planilha 5: 45.213,18 |
Total Or¢gamento : 307.070,86 |
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