
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

10/12/2019 - Página: 1/10

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 49,72% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 O PAGAMENTO DO ITEM DE “ADMINISTRAÇÃO LOCAL” DEVERÁ SEGUIR A ORIENTAÇÃO DO ACÓRDÃO TCU Nº 2622/2013
QUE ASSIM DETERMINA:
“...ORIENTE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL A:
ESTABELECER, NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO, CRITÉRIO OBJETIVO DE MEDIÇÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO LOCAL,
ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA, ABSTENDO-SE DE UTILIZAR
CRITÉRIO DE PAGAMENTO PARA ESSE ITEM COMO UM VALOR MENSAL FIXO, EVITANDO-SE, ASSIM, DESEMBOLSOS
INDEVIDOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL EM VIRTUDE DE ATRASOS OU DE PRORROGAÇÕES INJUSTIFICADAS DO PRAZO
DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ARTS. 55,
INCISO III, E 92, DA LEI N. 8.666/1993"

11 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

12 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

13 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

15 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

16 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D,
TÉC. EM EDIFICAÇÕES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA CFT - 0817499458 (PLANILHAS 01 e 02);
RESPONSÁVEL PELO QUANTITATIVO INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - ENG. kLEYSIANA DE
ASSIS E. V. PEDRAS - CREA ES 09548/D (PLANILHA 03);
RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENG. ELETRICISTA VITOR DAMASCENO SALES -
CREA MG 165022/D. , TÉC. EM ELETROTÉCNICA VITOR ROSA SILVA CFT 0817488413 ; (PLANILHAS 4 e 5);

17 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;
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18 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL, REFERENTE ÀS OBRAS CIVIS - ENG.
CIVIL GUIDO M. SCARDUA TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENG. CIVIL CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-07424/D;
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Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU m2 2 227,53 455,06
010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl.

montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m,
incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x)

m 50 148,86 7.443,00

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 357,50 3.896,75

010202 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado,
cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações)

und 1 9.845,91 9.845,91

010203 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2
utilizações)

m2 14,5 505,05 7.323,23

010204 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

m2 12,1 299,20 3.620,32

010205 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 1.107,26 1.107,26

010206 Rede de água incluindo tubos e conexões para alimentação,
distribuição, extravasor e limpeza, considerando distância de
alimentação aprox. a 100 m (2 utilizações)

m 100 3,86 386,00

010207 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 30 49,70 1.491,00

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
bipolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 100m (2
utilizações)

m 100 6,77 677,00

0103 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
010301 Administração local inclusive (ver nota de Planilha 10) UND 1 17.409,92 17.409,92

Total do Item 01: 53.655,45

Total da Planilha 1: 53.655,45
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 2 - BLOCO PRINCIPAL
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de pintura antiga a base de PVA m2 76,88 5,38 413,61
010102 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova

camada de tinta
m2 2.486,45 3,17 7.882,05

010103 Remoção de terra vegetal e matéria orgânica em jardineiras suspensas m3 2,84 22,15 62,91
010104 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 1 21,81 21,81
010105 Lixamento manual de superfície em madeira m² 83,72 6,31 528,27
010106 Limpeza de calha (feito por servente) m 80 1,62 129,60
010107 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2 264,49 6,41 1.695,38
010108 Retirada de esquadrias de madeira m2 1,3 8,39 10,91
010109 Manutenção para poda e limpeza de árvores e arbustos m2 657,25 0,04 26,29
010110 Demolição de alvenaria m3 4,97 50,32 250,09
010111 Retirada manual de blocos de concreto pré-moldados de concreto

(Blokret), sem reaproveitamento
m2 140,7 10,07 1.416,85

010112 Retirada de estrutura em madeira do telhado m2 264,49 24,65 6.519,68
010113 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 657,25 3,69 2.425,25
010114 Retirada de marco de madeira und 1 10,46 10,46
010115 Retirada de porta para divisória sem reaproveitamento m2 1,68 11,81 19,84

Total do Item 01: 21.413,00

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 TRANSPORTES
020101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 49,62 63,41 3.146,40

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Aterro com material de 1ª categoria compactado manualmente inclusive

fornecimento do material
m3 28,01 97,15 2.721,17

Total do Item 02: 5.867,57

03 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0301 FERRAGENS
030101 Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB,

STAN, ALIANÇA ou equivalente
und 2 99,63 199,26

Total do Item 03: 199,26

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 VERGAS/CONTRAVERGA
040101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 1,2 7,17 8,60

Total do Item 04: 8,60

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
050101 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25,

completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m2 0,48 467,31 224,31

Total do Item 05: 224,31

06 VIDROS E ESPELHOS
0601 VIDROS PARA ESQUADRIAS
060101 Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura m2 0,48 173,15 83,11
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Total do Item 06: 83,11

07 REVESTIMENTO DE PAREDES
0701 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
070101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 50 5,76 288,00

0702 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

070201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 50 49,27 2.463,50

Total do Item 07: 2.751,50

08 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
0801 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
080101 Ralo sifonado em pvc 100x40mm, com grelha em pvc, marca de

referência Akros
und 1 49,65 49,65

0802 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
080201 Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm

e Hmáx=1m, com tampa em concr.esp.5cm, lastro concr.esp.10cm,
revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e
parede interna em concr.

und 1 655,10 655,10

080202 Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto
esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl.
escavação, reaterro e enchimento

und 3 670,31 2.010,93

0803 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
080301 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 50 49,70 2.485,00

080302 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 30 45,16 1.354,80

080303 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 50 mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 30 31,35 940,50

0804 DIVERSOS
080401 Limpeza de caixa de gordura, de passagem ou de inspeção (feito por

servente)
und 10 11,07 110,70

080402 Desentupimento de ramais de esgoto m 40 8,72 348,80

Total do Item 08: 7.955,48

09 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0901 REVISÕES E REPAROS
090101 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
m2 1 106,32 106,32

090102 Limpeza de superfície revestida com material cerâmico, utilizando
solução 1:6 de ácido muriático e solução neutralizadora 1:4 de amônia,
ambas diluídas em água

m2 256,63 8,16 2.094,10

0902 ACABAMENTOS
090201 Raspagem, estucamento e polimento de piso de alta resistência

existente, tipo granilite, usando estuque com adesivo, cimento branco e
corante, feito mecanicamente

m2 590,84 29,37 17.352,97

090202 Aplicação de verniz epóxi incolor bi componente e selador epóxi
Intergard 2001, a duas demãos, sobre piso granilite de alta resistência,
marca de referência International ou equivalente

m2 590,84 32,19 19.019,14
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0903 LASTRO DE CONTRAPISO
090301 Lastro de brita 2, apiloado manualmente m3 15,37 153,61 2.360,99

Total do Item 09: 40.933,52

10 COBERTURA
1001 TELHADO
100101 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive

cumeeiras e acessórios de fixação
m2 264,49 59,77 15.808,57

1002 ESTRUTURA PARA TELHADO
100201 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou

equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm,
com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive
telhas

m2 264,49 98,63 26.086,65

Total do Item 10: 41.895,22

11 IMPERMEABILIZAÇÃO
1101 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
110101 Índice para impermeabilização c/ manta asfáltica 3mm antiraiz para

jardineira inclusive regularização e proteção
m2 27,2 117,98 3.209,06

110102 Fornecimento e assentamento de manta Bidim m2 26,02 13,29 345,81

Total do Item 11: 3.554,87

12 PINTURA
1201 SOBRE PAREDES E FORROS
120101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base

de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 66,88 12,15 812,59

120102 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m2 1.929,36 23,21 44.780,45

120103 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m2 645,29 22,38 14.441,59

1202 SOBRE MADEIRA
120201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
demãos

m2 67,76 24,11 1.633,69

120202 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três
demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2 14,28 24,07 343,72

1203 SOBRE METAL
120301 Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e

raspadeira
m2 60,6 11,07 670,84

120302 Pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou
equivalente, a três demãos em metal

m2 60,6 28,31 1.715,59

Total do Item 12: 64.398,47

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1301 DIVERSOS INTERNOS
130101 Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R=

1,5CM, formato 18X18CM, c/ pintura automotiva e texto em impressão
digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixação com fita dupla
face ou tipo bandeira

und 14 33,25 465,50

130102 Fornecimento e Instalação de porta para divisória de 80 x 210 cm
incluindo fechadura e dobradiças internas

UN 1 392,70 392,70
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 2 - BLOCO PRINCIPAL
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

Total do Item 13: 858,20

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1401 DIVERSOS EXTERNOS
140101 Recolocação de terra vegetal e matéria orgânica em jardineiras

suspensas
m3 2,84 22,15 62,91

140102 Blocos pré-moldados de concreto hexagonal tipo blokret ou equivalente,
com esp. de 8cm e resistência a compressão mínima de 35MPa,
assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

m2 140,07 69,04 9.670,43

1402 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
140201 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 856,13 1,03 881,81

Total do Item 14: 10.615,15

Total da Planilha 2: 200.758,26

OAASIS/ORÇATECH
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
0101 SISTEMA DE COMBATE POR EXTINTORES
010101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und 8 224,72 1.797,76

010102 Extintor de incêndio de gás carbônico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive
suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC
fotoluminescente

und 1 551,78 551,78

0102 SINALIZAÇÃO
010201 Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434);

CÓDIGO S1 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta
horizontal à direita)

und 4 29,37 117,48

010202 Placa de sinalização de segurança CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434);
CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta
horizontal à esquerda)

und 2 29,37 58,74

010203 Placa de sinalização de segurança CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434);
CÓDIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA")

und 5 29,37 146,85

010204 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224 (NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

und 9 31,01 279,09

010205 Placa de sinalização de segurança CODIGO 01 (NBR 13.434); CÓDIGO
P1 (NT 14/2010-ES) ("PROIBIDO FUMAR")

und 1 34,10 34,10

Total do Item 01: 2.985,80

Total da Planilha 3: 2.985,80
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - INTERVENÇÕES ELÉTRICAS PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0101 ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS
010101 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 38 14,79 562,02

010102 Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso und 38 5,20 197,60

0102 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
010201 Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, saída E,

entrada rosqueada BSP, inclusive tampa, diâmetro 3/4", ref. Weltzel,
Tramontina ou equivalente

und 8 38,89 311,12

Total do Item 01: 1.070,74

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 DISJUNTORES
020101 Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (Utilização 2
vezes)

und 1 15,47 15,47

0202 FIOS E CABOS
020201 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5

mm2
m 398 5,64 2.244,72

0203 ANILHAS E TERMINAIS
020301 Terminal agulha 2,5 mm2 und 1 7,64 7,64
020302 Terminal olhal 2,5 mm2 und 2 7,76 15,52

0204 APARELHOS ELÉTRICOS
020401 Bloco autônomo de iluminação de emergência 30 LEDS, Bivolt,

Autonomia de 6 hrs, Potência 2W, Fluxo luminoso 110 lm - Ref. IE33005
- Empalux ou equivalente

und 8 82,87 662,96

0205  INTERRUPTORES E TOMADAS
020501 Tomada dupla padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra

10A/250V, com placa 4x2"
und 8 55,14 441,12

Total do Item 02: 3.387,43

Total da Planilha 4: 4.458,17
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Setembro/2019Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 920601 - REFORMA NA SRE CARAPINA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - INTERVENÇÕES ELÉTRICAS GERAIS E CLIMATIZAÇÃO
 RUARUA CHAPOT PRESVOT, 89, PRAIA DO CANTO, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES DE ELÉTRICA
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de aparelhos (luminárias, ventiladores de teto, interruptores,

tomadas) ou pontos elétricos
und 4 9,25 37,00

Total do Item 01: 37,00

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 FIOS E CABOS
020101 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5

mm2
m 50 5,64 282,00

020102 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 1 25,92 25,92

Total do Item 02: 307,92

03 APARELHOS ELÉTRICOS
0301 LÂMPADAS E REATORES
030101 Lâmpada LED tubular 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU

EQUIV), com temperatura de cor >6500K
und 156 27,12 4.230,72

030102 Retirada e recolocação de aparelhos elétricos und 47 18,52 870,44

Total do Item 03: 5.101,16

04 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0401 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
040101 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de

Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s
220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive
amortecedores vibra-stop

und 1 2.450,67 2.450,67

040102 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 24.000 BTU´s 220V -
Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores
vibra-stop

und 1 5.720,42 5.720,42

040103 Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de
Ar Condicionado tipo Split Inverter Piso Teto de 48.000 BTU´s 220V
Trifásico - Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A ou B (Selo
PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop

und 2 14.746,59 29.493,18

040104 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 1/4" esp. 9mm m 2,5 16,89 42,23
040105 Tubo de cobre com isolamento térmico - ø 5/8" esp. 9mm m 12,9 33,16 427,76
040106 Instalação de Linha frigorígena para interligação do sistema de

climatização incl. acessórios de fixação, fita PVC auto-aderente e cabo
PP, exclusive tubos de cobre da linha liquida e sucção, espuma
elastomérica flexivel e gás refrigerante

m 15,4 81,00 1.247,40

040107 Mão francesa em aço galvanizado 700 mm, fixação com chumbador 3/8"
rosca interna com expansor, inclusive pintura esmalte sintético a duas
demãos e fundo anticorrosivo a uma demão

und 8 48,18 385,44

Total do Item 04: 39.767,10

Total da Planilha 5: 45.213,18

Total Orçamento : 307.070,86

OAASIS/ORÇATECH


