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1. OBJETIVO

A Secretaria de Estado da Educacgao (Sedu) é 6rgao de natureza substantiva e

tem por finalidade a formulagdo e implementagdo das politicas publicas estaduais que
garantam ao cidadado o direito a educacdo; a promocdo dos diversos niveis, etapas e
modalidades de educagcdao ao seu nivel de competéncia; a avaliacdo dos resultados da
educacao basica e a implementacao da educacgao profissional de nivel técnico.

A Rede Estadual de Ensino conta 473 escolas e mais de 200 mil alunos. Sdo mais de
18.700 servidores, divididos nos quadros de atuacao do Magistério, Efetivos, Designacao
Temporaria, Administrativo e Comissionados. Ligadas a Unidade Central, também estao as
11 Superintendéncias Regionais de Educagdo (SRE), a Faculdade de Misica do
Espirito Santo (Fames) e o Conselho Estadual de Educacao.

O presente termo de referéncia tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada na
prestacado de servigos técnicos de elaboragao de projetos basicos detalhados de arquitetura
e complementares de engenharia para a reforma e/ou amplia¢gdes, ou reconstrucdo de
unidades escolares e administrativas localizadas nos municipios incluidos na
Superintendéncia de Barra de Sdo Francisco que compreende os municipios de Aguia
Branca, Ecoporanga, Agua Doce do Norte e Mantendpolis e de Nova Venécia que
compreende os municipios de Nova Venécia, Boa esperancga, Vila Valério, Sao Gabriel

da Palha, Vila Pavao, Pinheiros, Mucurici, Ponto Belo e Montanha.

2. JUSTIFICATIVA

Os projetos devem ser desenvolvidos visando o atendimento a Resolugdo CEE 3.777-2014
do Conselho Estadual de Educacao, Secéo lll - das Instalacdes Fisicas, ART. 69.

A SEDU dispde do recurso de Ata de Registro de Pregos de prestagdo e servicos de
manutencao preventiva e corretiva nos prédios administrativos e escolares vinculados a
Secretaria de Estado da Educacgao, o que vem ocorrendo desde 2009.

Tendo em vista que o objetivo da GERFE ¢ alcancgar o atendimento a todas as escolas da
rede estadual, almejando a “situagéo ideal” em cada edificagdo, imposta pela referida
resolucao, as agbes devem se estender de forma planejada, promovendo a longo prazo, um
salto de qualidade nas edificagdes e, sendo assim, os projetos de arquitetura e engenharia
sdo os principais dispositivos técnicos para a constru¢do de uma nova realidade frente as
inconformidades encontradas a luz da lei.

A Secretaria de Estado da Educagao tem sob sua responsabilidade aproximadamente 467
unidades escolares ativas e 11 unidades administrativas que amparam as

superintendéncias, distribuidas em 78 municipios. Destas, muitos prédios possuem o tempo
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construtivo, das décadas de 60,70, 80 e 90, antes das atuais exigéncias legais de segurancga
e acessibilidade, além das constantes inovacbes nos sistemas construtivos e nas formas
alternativas de conteudo pedagdgico digital. A Geréncia de Rede Fisica vem trabalhando no
sentido de promover melhorias qualitativas nas edificacbes que abrigam as escolas. Apesar
das acdes empreendidas por esta GERFE, ao longo dos ultimos 10 anos com a
reconstrucdo de escolas (projeto “Nova Escola”) e demais agdes de intervencdo nas
unidades, ha a necessidade de atendimento ainda de muitas outras, inclusive com grandes
intervencbes e adaptacgdes fisicas na infraestrutura dos prédios, o que vem ocorrendo de
forma gradativa.

Notabiliza-se que as equipes técnicas ainda ndo conseguiram atingir 100% da rede, sendo
que, muitas escolas, nem sequer possuem levantamentos técnicos basicos, que possibilitem

vislumbrar ac¢des de projeto e obras.

OBRAS SEDU

Obras concluidas 46
Obras em andamento SEDU ** 104
Obras em andamento IOPES*? 10
Obras a iniciar SEDU 2
Obras em contratagao SEDU 28
Obras em contratacao IOPES 1
Obras em projeto SEDU 40
Obras em projeto IOPES 29
Obras com demanda cadastrada SEDU 46
Obras com contrato rescindido SEDU 2
Escolas sem intervengao 321
Total de Escolas 467

Grafico 1 — Painel atual de controle de obras e intervengbées em escolas da rede estadual

A resolucdo CEE 3.777-2014 que foi instituida em 2014, promoveu com forca de lei, o
incremento no programa arquitetdbnico das unidades escolares no que diz respeito a
estrutura fisica minima, o que pormenorizou um déficit no atendimento a resolugéao,
considerando que as manutengbes ndo sao suficientes para garantir a qualidade e
funcionalidade das edificagdes, pois as agdes ainda se concentram no carater corretivo da
manutencéo e ndo preventivo.

As mudangas nas formas de transmissdo do conhecimento, acentuadas pelo advento da

expressao digital e, de outras demandas técnicas impostas as edificagbes, demandam
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ampla analise, levando em conta as especificidades em cada edificagdo/Escola, um
contexto inviavel na rotina de manutencéao predial da GERFE.

O atendimento ao conselho se notabiliza como fundamental instrumento de controle da
qualidade das edifica¢des da rede, pois deliberam sobre a regularizacédo e continuidade dos
servigos prestados nas unidades escolares, o que tornam ainda mais enérgicas as decisdes
sobre as intervengdes a serem empreendidas.

Para tanto, expde-se nesta contratacdo, a necessidade de executar projetos de arquitetura e
engenharia, visando atender demandas de grandes reformas e ampliagbes, neste caso,
localizadas nos municipios que compdem a Superintendéncia de Sado Mateus, observando
que mesmo com as agdes ja em andamento, ndo se atinge de forma substancial as

demandas cadastradas para atendimento.

3. CLASSIFICAGAO DO SERVIGO

O servico de ELABORACAO DE PROJETOS é um servico de alta complexidade e que tem
seus aspectos de qualidade e de desempenho esperados baseados nas normas técnicas da
ABNT.

Trata-se de servigo oferecido por diversos profissionais de modo a permitir que a decisao de
compra se baseie pela modalidade de MENOR PRECO, enquadrando — se, portanto, na

classificacado de servico comum, conforme definicdo da Lei n° 8666/93.

4. TIPO DE LICITAGAO/MODALIDADE

A licitacéo originada deste Termo de Referéncia devera ser na modalidade do tipo MENOR
PREGO sob forma de EXECUGAO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, para o objeto descrito no item 1. OBJETIVO e detalhado adiante.

5. CONDIGOES GERAIS

As quantidades para fins de orgamento estdo apresentadas no ANEXO | — PLANILHA DE
QUANTITATIVO ESTIMADO.

A aprovacgao dos Servigos pela SEDU ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades

profissionais e a Administragéo Publica.

Versao Final — 25/06/2019
5de 26



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual dos servicos desenvolvidos, assim
como, de toda a documentagao produzida na execucgéo do contrato, ficando proibida a sua

utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa desta Secretaria.

A contratada sera a unica responsavel pela precisdo das cotas, das distancias; pela

fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos.

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deveréo
refletir as condi¢cdes do local, com a precisdo determinada pelas normas técnicas, pois,
uma informagdo equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execucado das obras
inclusive inviabilizando a solugdo de projeto desenvolvido para aquele local. E, portanto,
fundamental a realizacdo de visita técnica ao local e realizagcao dos projetos em

conformidade com as edificagdes e infraestrutura (local e urbana) existentes.

Devera ser seguida a legislacdo urbanistica vigente e todas as Normas Brasileiras
Registradas (NBR) da Associacido Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes a
cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente

guanto as leis de uso e ocupagao do solo e planos diretores.

Os projetos deverao ser desenvolvidos conforme orientacdes e definicbes contidas nos
Manuais de Apresentacao de Projetos do IOPES, bem como, no fluxo de trabalho EDMS —

Electronic Document Management System.

Além das orientagbes definidas nos manuais, deverao ser atendidas todas as normas
técnicas aplicaveis a elaboragao dos projetos além, é claro, das exigéncias de cada um dos
orgaos de aprovagado, tais como: Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros,

Concessionarias de Energia, agua e esgoto, entre outros.

A empresa contratada devera manter escritério na Grande Vitdria, que possibilite interacao

entre a equipe técnica contratada e a equipe técnica da SEDU.

5.1.ORIENTAGOES GERAIS DE PROJETO

A GERFE ( Geréncia de Rede Fisica da Secretaria de Estado da Educacgao ) tem como
objetivo gerenciar as agdes relativas a manutengdes e melhorias fisicas da rede estadual
de ensino, para tanto, a GERFE adota uma padronizagao de materiais e procedimentos
técnicos, visando maior eficiéncia nas obras e operacéo das unidades escolares, permitindo
maior controle de qualidade e diminuigcdo de custos, tendo em vista a necessidade de

atender a aproximadamente 467 unidades escolares e administrativas.
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Para garantir a adog¢do da padronizagdo de materiais e procedimentos técnicos nos
projetos a serem contratados, a GERFE fornecera a Empresa Contratada, as orientacdes

técnicas para elaboracao dos projetos, através dos documentos listados abaixo:

- Programa de necessidades e pré-dimensionamento: lista dos ambientes internos e

externos com areas estimadas, a serem contemplados nos projetos a serem contratados.

- Manual de Orientagbes Técnicas para Projetos de Arquitetura e Engenharia: orientacoes
para elaboracao de projetos tendo como objetivo padronizar as solugdes técnicas buscando
facilitar a manutencdo das edificacdes, bem como, viabilizar a cotagdo dos servigos
adotando insumos que possuam pelo menos trés fornecedores de preferéncia locados no
estado. O presente manual servira como diretriz geral dos projetos, porém em casos
excepcionais e plenamente justificados, deverdo ser dotadas solugdes especificas que

tornarem-se necessarias

- Detalhes padronizados de acabamentos, acessérios e equipamentos em extensao DWG,

para que os detalhes possam ser aplicados nas situacbes especificas de cada projeto.

- Especificacdo de mobiliario e equipamentos eletroeletrénicos utilizados pela SEDU, com
informacgdes técnicas quanto as dimensbes, capacidade e caracteristicas técnicas

relevantes.

- Levantamento Topografico e Relatério de Sondagem referentes as unidades que a SEDU
possuir, sendo que tais levantamentos serao elaborados pela Empresa Contratada, para o
caso das unidades que nao possuirem Levantamento Topografico e Relatério de

Sondagem.

Informa-se, portanto, que a SEDU ja possui parédmetros conceituais aplicaveis as suas
edificagcdes, compondo diretrizes pré-estabelecidas, que irdo nortear a contratada nas

decisbes de projeto.

- Solugbes mais usuais utilizadas pela equipe técnica GERFE/SEDU para os projetos de

redes elétricas, de légica, hidrossanitarias e demais redes periféricas, CFTV, SPDA, etc.

6. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servigos serao executados em varios enderecos conforme as unidades a serem
atendidas. A lista de enderecos pode ser consultada no sitio https://sedu.es.gov.br/, no link
“AGENDA DE CONTATOS".
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7. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servicos estao discriminados no ANEXO | — PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO

E PRECOS, cabendo especificamente ao contratado:

a) Garantir que os servicos sejam executados de acordo com as exigéncias das
Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas aplicaveis ao escopo do
contrato;, MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGAO DE
PROJETOS do IOPES, inclusive suas alteragdes/revisdes (que pode ser acessado

através do sitio www.iopes.com.br, link “Faca Certo”, “Projeto”).

b) Executar todos os servicos em conformidade com a legislagdo ambiental, em
particular, ao disposto no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011;

c) Devera ser aplicado a execu¢ado do contrato, no que couberem, os critérios
estabelecidos no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011;

d) Propor a SEDU alternativas técnicas para solugao de problemas que venham ocorrer
no transcurso dos servicos, levando em consideracido os aspectos técnicos e

econdmicos envolvidos de modo a reduzir incertezas;

e) Alertar a SEDU quanto as condi¢cdes de cumprimento dos prazos estipulados para a

execucgao dos servicos;

f) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos

considerando casos de simultaneidade de acdes e solicitacdes a serem realizadas;

g) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execugao dos

servigos, bem como sua mobilizacdo e desmobilizagao;

h) Contratar pessoal devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida para a
execucdo dos servicos, em seu nome, observando rigorosamente todas as
prescricdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e

sindicais, sendo considerada, nesse particular, unica empregadora;

i) Providenciar transporte, alimentagdo e hospedagem dos seus empregados as suas

expensas, bem como guarda e/ou vigilancia dos equipamentos utilizados;
i) Atender rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;

k) Proporcionar e fiscalizar os funciondrios quanto a utilizacdo de uniformes, acessérios
e equipamentos de segurancga, conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre

Seguranca e Medicina do Trabalho vigentes;
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I) Adotar medidas, precauc¢des e cuidados especiais para evitar danos materiais e

pessoais a terceiros, pelos quais sera inteiramente responsavel,

m) Responsabilizar-se por quaisquer casos atipicos ndo mencionados neste Termo de
Referéncia e apresentar a fiscalizagdo para que seja feita, por esta, a sua definicao e

determinagao.

n) Manter na regido da Grande Vitoria escritorio com equipe técnica.

8. ESCOPO DE CONTRATAGAO E FORMA DE APRESENTAGAO E ENTREGA
DOS SERVICOS PRESTADOS

8.1.ESCOPO DE CONTRATAGAO

A contratagao consiste na elaboracdo caso a caso, de projetos de arquitetura e engenharia
para grandes reformas e/ou reconstrugdes, num contexto de edificagdes existentes. Devido
a natureza diversa de cada intervencao, os projetos a serem empreendidos, deverao ser
tratados um a um, demandando um controle organizado e racional dos recursos
disponibilizados. O objetivo é produzir solugdes técnicas baseadas nos atuais pardmetros
das legislagdes vigentes, atendendo também a CEE 3.777-2014, subsidiando a execugao
das obras. Conforme a aplicabilidade das especificagbes do ANEXO | — PLANILHA DE
QUANTITATIVO ESTIMADO, cada intervencdao na unidade devera conter todas as
disciplinas de projeto ou n&o, porém os elementos técnicos pertinentes devem ser

considerados conforme abaixo:

LEVANTAMENTOS CADASTRAIS:

Deverao ser elaborados o LEVANTAMENTO CADASTRAL (em dwg) e o Relatério de Visita
Técnica que deverao informar sobre as condicbes atuais do complexo educacional, com

relato sobre toda infraestrutura tais como:
-Levantamento Arquitetonico
-Levantamento Elétrico
-Levantamento Hidrossanitario

Os levantamentos cadastrais visam, além de se obter a realidade fisica das edificagdes,
subsidiar os quantitativos de demolicbes e retiradas a serem considerados na fase de

orcamento.
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PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA AS EDIFICACOES:
Para as edificacdes deverao ser executados:

Projeto executivo e legal de arquitetura; (VER ANEXO Il - PROGRAMA DE
NECESSIDADES BASICO)

- Projeto de implementos externos-Urbanizagéo e Paisagismo;
- Projeto de Estruturas de concreto;

- Projeto de Estruturas metalicas;

- Projetos de Prevencao e combate a incéndio;

- Projeto de Redes Elétricas;

-Projeto fotovoltaico; Devera ser feito estudo de viabilidade do aproveitamento de luz

solar para a edificagdo e se for o0 caso projetar o sistema e aprovar na concessionaria;
-Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV;

-Projeto de SPDA;

-Projeto de Climatizagéo;

-Projeto Hidrossanitario.

PROJETOS DE IMPLEMENTOS EXTERNOS:

Deverao executados projetos para areas externas que empreendam areas de vivéncia,
gradis e fechamentos externos, calgadas, jardins, pavimentagdes, abrigos de gas,

iluminacao externa e outros componentes que se fizerem necessarios:
-Projeto de urbanizagéo;
-Projeto de Paisagismo;
-Projeto de Drenagem pluvial,
-Projeto de estruturas de contengéo de encostas (muro de arrimo)

-Projeto de terraplenagem.
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Todos os projetos deverdo conter 2 fases obrigatérias, conforme discriminados a seguir:

FASE 01 - CONCEITUAGCAO E CONSOLIDAGAO DO PROJETO: ESTUDO
PRELIMINAR

Nesta fase a contratada deve apresentar o Estudo preliminar de Arquitetura, o Projeto legal
(com protocolo nos 6rgaos publicos), e em seguida o planejamento arquitetonico

compatibilizado com os projetos complementares.

O Material Técnico entregue sera submetido a avaliagdo da equipe técnica da SEDU,
sendo levado em consideragao o escopo determinado pela SEDU para cada unidade, que
demonstre os critérios contidos no ANEXO Il - PLANILHAS DE VERIFICAGAO E
ACEITABILIDADE (Fase 01 — Anexos IlI-1 a IlI-8 e Fase 02 — Anexos I11-9 a 111-19).

A SEDU se obriga a fornecer documentagcdo necessadria a aprovagdo de projetos de
arquitetura nos o6rgados publicos, tais como escrituras e/ou demonstrativos de

titularidade, cadastros imobilidrios e outros.

PRODUTOS DESTA FASE:
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (ap6s a aprovacdao da PLANILHA DE
VERIFICACAO E ACEITABILIDADE, devera ser formatado / editado o PROJETO LEGAL)

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES ELETRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE PARA
IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES DE LOGICA, VOZ E DADOS
ESTUDO PRELIMINAR HIDROSSANITARIO
ESTUDO PRELIMINAR DE CLIMATIZAGAO

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGAO DE ENCOSTAS

(quando aplicavel)

FASE 02 - DETALHAMENTO DO PROJETO

PROJETOS EXECUTIVOS
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Nesta fase serdo elaborados e entregues todos os detalhamentos de execugédo de cada

disciplina, conforme lista de projetos contratados.

PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO INCUSIVE FUNDACOES
PROJETOS ESTRUTURAIS DE ESTRUTURAS METALICAS
DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

DETALHAMENTOS DE REDES ELETRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE
DETALHAMENTOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETALHAMENTOS DE REDES DE LOGICA, VOZ E DADOS (SISTEMAS)
DETALHAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
DETALHAMENTOS DE HIDROSSANITARIO

DETALHAMENTOS CLIMATIZACAO

DETALHAMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENSAO DE ENCOSTAS

Todas as disciplinas de projeto deverao ser entregues conforme o disposto nos termos do
art. 6; inc. IX, da Lei n°® 8.666/93.

‘o projeto basico (aqui entendido como executivo) € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou servigos,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliagao do custo da

obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao".

Nesta fase deverao ser detalhados todos os elementos técnicos necessarios para a perfeita

compreensao da obra a ser realizada.

Os projetos deverdo ser elaborados em consonancia com as legislagdes municipal,
estadual, ambiental e re-aprovados, caso necessario, nos 0rgados competentes e as
expensas da contratada, a saber: a) Projeto de Arquitetura; b) Projeto Hidrossanitéario; c)

Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio; e d) Projeto Elétrico.
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PRODUTOS DESTA FASE:

PROJETOS EXECUTIVOS DE TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS CONFORME
NORMAS BRASILEIRAS DE REPRESENTAGAO TECNICA E GRAFICA DE
ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA (conforme item 8.4)

8.2. APRESENTAGCAO E ENTREGA DOS SERVICOS PRESTADOS

Os projetos serdo encaminhados a SEDU de acordo com o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGCAO DE PROJETOS do IOPES, bem como suas

alteracbes/revisoes.

No caso especifico dos projetos de estrutura metélica da cobertura e demais componentes

metalicos, estes deverdo constar minimamente de:

a) Plano das Bases, a Nomenclatura e o Detalhe das Bases e dos Chumbadores,
Secdes Transversais, Plano das Tercas, Plano das Cordas, Plantas nos Diversos
Niveis de Plataformas, Elevagdes Frontais e Laterais, Detalhe dos Tipos de Ligagéo,
Parafusadas, Soldadas, Rotuladas, Engastadas, Se¢cées Complementares, Detalhes
Tipicos e de Acabamento como, Travamento Longitudinal na extremidade do
Balango das Tercas e de Fixacdo das Telhas de Cobertura, Especificacdo dos
Materiais para cada um dos Componentes Estruturais (Perfis Laminados, Perfis
Soldados, Perfis Dobrados, Perfis Compostos, Chapas, Eletrodo, Parafusos, Porcas,
Arruelas, Barras Redondas, Telhas, Calhas, Tintas), e outros, Lista Resumo de
Materiais e Peso Total das Estruturas.

b) Todas as Dimensdes das Estruturas de Concreto Existentes (no caso de eventual
interface entre as Estruturas Metalicas e Estruturas de Concreto Armado existentes,
principalmente nas condi¢cdes de apoio onde forem projetados Chumbadores de
Expansao, Chumbadores Quimicos ou Barras Roscadas), Pilares, Vigas e Lajes,
assim como as respectivas Cotas de Elevagbes, deverdo ser indicadas nos
Desenhos;

c) Desenhos em escala adequada ao nivel das informacdes desejadas.

d) Nas ligagbes com parafusos de alta resisténcia trabalhando a corte, os desenhos de

projeto devem indicar o tipo de ligagao, por atrito ou por contato.
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e) As ligagbes soldadas devem ser caracterizadas por simbologia adequada que
contenha informacbes completas para sua compreensido, de acordo com a
ANSI/AWSA2 4.

f) Denominar e mostrar as Filas e Eixos da Estrutura, indicar todas as dimensdes
Principais e aquelas ditas secundarias que, definem comprimentos de Vigas de
Plataformas, distribuicdo de Tergas, Contraventamentos Horizontais e Verticais,
Inclinagdes de Telhados, e principalmente os Detalhes das Bases e os Detalhes das
Ligagdes Principais da Estrutura, Soldadas ou Parafusadas.

g) Memorial Descritivo e de Calculo.

h) Demais informacbes e detalhes necessarios para compreensdao das estruturas
executadas (exceto memodrias de calculo) que por ventura nado tenham sido

detalhados neste Termo de Referéncia.

Deverao ser entregues em duas versdes, uma digital e outra fisica, conforme descricao

abaixo:

e VERSAO FiSICA

A versdo fisica devera ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos
procedimentos constantes neste Termo de Referéncia bem como no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGAO DE PROJETOS do IOPES e eventuais suas
alteracbes/revisdes desta documentacido. Devera ser composta de todos os documentos
pertinentes ao levantamento executado e em quantidades definidas conforme relacéo

abaixo:

a) A versao final devera ser entregue em 02 (duas) vias assinadas;

b) Duas copias dos desenhos desenvolvidos nas escalas necessarias, sendo estas
validadas previamente junto a fiscalizagdo do contrato.

c) Duas cépias do Memorial Descritivo dos Servigos, o qual devera conter descrigéo da
situagao, croquis realizados e relatorio fotografico;

d) Duas copias da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho devidamente quitada;

O servigo sera considerado entregue, para fins de medicdo, somente quando as duas
versées, tanto a digital quanto a fisica, estiverem sido entregues e aceitas pelo

gestor/fiscal do contrato.
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e VERSAO DIGITAL

As midias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memdria removivel) das pegas técnicas
deveréo conter os arquivos relacionados na VERSAO FiSICAS, organizados rigorosamente
em suas respectivas pastas, em suas versdes editaveis e protegidas. AS PRANCHAS E
DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEVERAO CONTER AS ASSINATURAS DOS
RESPONSAVEIS TECNICOS PELA DISCIPLINA NO CAMPO CORRESPONDENTE.

Os arquivos de Texto deverao estar em extenséo.doc
Os arquivos de desenho em versdao AutoCAD 2010 ou inferior.

As Planilhas deverao estar em versao Excel 2007 ou inferior.

8.3. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZAGOES

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual sobre os servicos desenvolvidos assim
como sobre toda a documentacido produzida na execug¢ao do contrato, ficando proibida a

sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa e, por escrito, da SEDU,;

Os autores dos projetos e dos servicos complementares elaborados por meio deste termo

de referéncia autorizam expressamente os ajustes e adequacoes, que se fizerem

necessarios, nos projetos para sua construgcdo e cedem o direito para a replicacao e

adequacao dos projetos elaborados no &mbito das acbdes da SEDU, sendo que os

profissionais que fizerem as alteracbes ou adequacdes obrigam-se a recolher a Anotagao
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT e

responder integralmente pelas modificacdes realizadas;

Os autores dos projetos deverdo também, ceder os direitos patrimoniais do projeto

relativo ao objeto deste Termo de Referéncia, para o fim de a Administragao utiliza-lo a seu
critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes

posteriores;

Ficam vedados, a empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais
contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento,
administrativo ou técnico, descritivo ou grafico, preparado ou recebido, para a execugao

dos servigos, salvo com prévia autorizagcao da SEDU.

A cessao dos direitos para a replicagdo, bem como a autorizacdo expressa para promover

adequacgdes, ndo_isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os
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respectivos autores dos projetos elaborados, de suas obrigacdes e responsabilidades, nem
tampouco transfere a SEDU, a responsabilidade pela ndo aplicacdo das normas e

procedimentos técnicos.

8.4.COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS E PEGCAS TECNICAS

Todas as pegas graficas e elementos técnicos que compdem um projeto, ndo constituem
apenas produtos de especialidades técnicas, elas fazem parte de um complexo processo
cujo insucesso ou deficiéncia comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem
diretamente no sucesso da licitacdo, da contratagcdo de executores, do acompanhamento

da execucéo, da qualidade do produto final e de sua manutencao.

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferéncias fisicas e
construtivas entre as diversas especialidades e subsistemas que compordao a obra.
Devendo ainda apresentar, graficamente ou discricionariamente, todas as solucbes
técnicas adotadas para a promoc¢ao da melhor convivéncia entre as disciplinas para facilitar

a etapa executiva, ou seja, a execugao da obra.

Para isto, faz-se o uso de uma importante ferramenta para promover a integragdo das
diversas disciplinas que compde a elaboragédo de projetos de engenharia e arquitetura, a

Compatibilizagao.

Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia visa
integrar, todos os projetos necessarios para a concretizagdo de uma edificagdo ou obra,
assim como seus aspectos de custos, solugdes técnicas e prazos, em conformidade com
os parametros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigéncias legais edilicias ou

administrativas.

Nao se limita apenas a avaliar as informagdes descritas nos diversos projetos, ou ajusta-
las, deve considerar todas as condigdes de mercado, a viabilidade técnico-econémica do
bem a ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de produgdao dos

projetos.

Portanto, ndo compreende apenas a revisdo de projetos ou co-projetar, atribuicoes
atinentes aos projetistas contratados, mas busca promover a completa integracdo das

atividades intrinsecas ao complexo processo de elaboragao de projetos.
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Neste contexto, sdo apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante
atividade, cabendo a contratada, a aplicagdo de procedimentos proprios para garantir a

perfeita interacdo entre as disciplinas.

Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagao
entre si, refletidas também nas pegas de memorial e planilhas orgamentarias do conjunto,
de modo a n&o suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a
prejudicar sua integral execucdo. Sera de responsabilidade da contratada, a execugéo
desta compatibilizacdo, emitindo, apés seu término, DECLARACAO DE
COMPATIBILIZACAO, cujo modelo encontra-se no ANEXO VI - MODELO DE
DECLARAGCAO DE COMPATIBILIZAGAO.

8.5.ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E ORGAMENTO

Ao fazer a citacdo de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e
equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar
significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades
das tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a
referéncia de qualquer marca ou modelo seja indispensavel como referéncia de qualidade
ou facilitacdo da descricdo do objeto, deve esta ser seguida das expressdes “ou
equivalente”, “ou similar’ e “ou de melhor qualidade”, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas e desempenho técnico, de modo a permitir a verificagdo e comprovacao da

equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado local e nacional, e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em
grupos de trés. Ainda, nos projetos, especificagdes técnicas e orgamentos deverao

obrigatoriamente constar, de maneira clara que "as marcas comerciais citadas sao

referéncias de mercado que servem exclusivamente para indicar o tipo de material e sua

qualidade, que se deseja empregar";

Para a especificagdo dos materiais, devera ser dada prioridade aos servigos constantes da
base de precos publicados pelo LABOR/UFES no sitio eletrénico do IOPES. Caso o
material especificado ndo encontre similaridade no material publicado, devera ser

elaborada justificativa para sua utilizagao;
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A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizagao de eficiéncia energética e menor

impacto ambiental;

Elaborar os orgamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a
tabela de precos referenciais do IOPES. Os orgamentos e estimativas de custo deverao
conter, no minimo, os seguintes documentos: planilha de quantidades e precos, ARTs ou
RRTs, memodria de calculo de todos os quantitativos da planilha, composi¢des de precos
unitarios e cotagdes de equipamentos e servigos especificos que nao constarem na tabela
de precos referenciais do IOPES. Todos os orgamentos serdo elaborado no ORCATECH
(Software de Orgamento da SEDU) de acordo com o MANUAL PARA ELABORAGAO DE
ORGCAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS (que pode ser encontrado no sitio

www.iopes.com.br, no link “Faca Certo”, “Orgcamento de Obras”) e os padrdes do IOPES.

Em principio, a elaboracdo das listas de materiais dos projetos complementares de

engenharia, esta sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos

projetos.

Ao critério da contratada, outros profissionais habilitados poderao ser os responsaveis pela
elaboracgdo das listas que deverao estar acompanhas dos devidos registros nos conselhos

profissionais competentes.

As planilhas orgamentéarias e de quantitativos deverdo acompanhar as corre¢gdes/ajustes
dos projetos decorrentes das aprovagdes dos mesmos nos 6rgdos competentes e da

compatibilizagao entre si.

A planilha orcamentaria ser& ENTREGUE NA FASE 2 devera conter no minimo, as

informagdes conforme abaixo:

FASE Item Documentos a serem Entrega e Medigao
apresentados
1 Planilhas Orgamentarias
2 Composicao de Custos .
Junto com o Projeto
ENTREG 3 Mapas de Cotacéo e Cotagao executivo
A NA Relativo a cada projeto de
FASE 2 4 iauolechaane unidade escolar ou
5 Cronograma de Desembolso administrativa
6 ARTs / RRTs
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8.6.ESTUDO CONCEITUAL E DIAGNOSTICO DA SEDU
8.6.1 DIAGNOSTICO SEDU - ESTUDO CONCEITUAL DE ARQUITETURA

Na FASE 1 - CONCEITUACAO E CONSOLIDACAO DO PROJETO: ESTUDO
PRELIMINAR, a equipe técnica da SEDU, fornecera o DIAGNOSTICO conceitual de
arquitetura de cada intervencao, interagindo com a equipe técnica contratada visando
estabelecer a solugcao de partido arquitetbnico, diretrizes técnicas gerais de sistemas
construtivos, plano de ataque de obra e demais consideragdes acerca do programa de

necessidades e outras demandas arquitetonicas.

8.6.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICACAO DA CONFORMIDADE

O levantamento de campo devera ser pautado pela analise e verificacdo completa da
regido de implantagdo da obra levando em consideragdo o DIAGNOSTICO CONCEITUAL
elaborado pela equipe técnica da SEDU. Nao podera se restringir somente a proje¢ao das
edificagcdes existentes. Deverdo ser devidamente cadastradas todas as redes externas
executadas, bem como a verificacdo de que atendem as normas técnicas de fornecimento

e condi¢cbes de segurancga sanitaria.

A equipe técnica da SEDU, Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que esta
executado e o CONCEITO originalmente elaborado, bem como, descompasso entre o
mesmo e as normas técnicas pertinentes, devera ser desenvolvido relatério técnico
fundamentado, apresentando todas as situagdes encontradas e memdria de calculo
utilizada para a verificagdo do atendimento as normas. Este relatério subsidiara e norteara

a decisao de se rever o CONCEITO inicial do projeto para a unidade escolar.

Portanto, a tomada de decis&o, tanto pela manutencdo do que esta planejado, quanto pela
elaboragdo de novo projeto e consequente refazimento dos servigos, depende quase que

exclusivamente do correto levantamento, verificacdo e diagndstico.

Sendo assim, as informagdes prestadas pela empresa executora deverao refletir, com a
precisdo determinada pelas normas técnicas, as reais condi¢cbes, pois, uma informagao

equivocada pode prejudicar, sobremaneira, a solugdo adotada e a decisao tomada.
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9. MEDIGOES E CRITERIOS DE PAGAMENTO

O prazo de vigéncia e de execugao do contrato devera ser de 12 (doze meses) contados do
dia posterior a data publicacdo da Ordem de Servico no diario oficial, vedada sua

prorrogacao.

Serao realizadas medicbes conforme os critérios de medicdo abaixo relacionados, pelo
gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento da contratada até o quinto dia util de
cada més, as quais contemplardo as etapas dos servicos concluidas e aprovadas no més
imediatamente anterior, tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens do ANEXO | —
PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PRECOS.

e Os critérios de medicao deverao seguir estritamente o que indica o:

i. MANUAIS DE APRESENTACAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA DO IOPES;

ii. ORIENTAGAO TECNICA N° 001/2006 DO IBRAOP; e
iii. PLANILHA DE ACEITABILIDADE

O pagamento sera efetuado CONFORME ANDAMENTO DE CADA PROJETO, ficando
cada uma condicionada ao aceite pleno por parte dos analistas da SEDU e do fiscal do
contrato de todo o material que deve ser entregue na(s) fase(s) de projeto que constitui

cada etapa, sendo:

(conforme PLANILHA ORCAMENTARIA):

CRITERIOS DE DESEMBOLSO
FASE 01 FASE 02 ENTREGA
PROJETOS ESTUDO PROJETO
ENTREGA ACEITE FINAL
PRELIMINAR LEGAL
PROJETO ARQUITETONICO 20% 20% 20% 20%
PROJETO INCENDIO 10% 70% NA NA
PROJETO HIDROSSANITARIO 10% 30% 20% 20%
20%
DEMAIS PROJETOS i 10% NA 35% 359
JICOMPLEMENTARES NAD
PLANILHA ORCAMENTO MNA MNA 40% 40%

FASE 1 — PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDICOES DE
PAGAMENTO:
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DISCIPLINA CONDICAO

ESTUDO ARQUITETONICO APROVADO

ESTUDO PRELIMINAR DE PELA  SEDU E  PLANILHA DE
ARQUITETURA VERIFICACAO E ACEITABILIDADE
CONFERIDA

PROJETO APROVADO NA PREFEITURA
CORRESPONDENTE

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO
DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO

PROJETO APROVADO NO ORGAO
COMPETENTE

ESTUDO APROVADO PELA SEDU
PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

m

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE
CLIMATIZACAO

ESTUDO APROVADO PELA SEDU
PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

m

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE
REDES ELETRICAS

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETOS
DE SISTEMAS ESTUDO APROVADO PELA SEDU

(CABEAMENTO ESTRUTURADO, | PLANILHA  DE  VERIFICACAO E
SISTEMAS DE DETECCAO DE ALARME | ACEITABILIDADE CONFERIDA
DE INCENDIO E CFTV)

m

Ao critério da fiscalizagcido, o projeto podera seguir para a FASE 2, e ficardo retidos uma
porcentagem de 30% do total da parcela referente a entrega dos projetos aprovados legais
de arquitetura, prevencdo e combate a incéndio, hidrossanitario (quando aplicavel),

ambiental (quando aplicavel), e concessionarias.

O restante sera pago apds aprovagdo, ou se a aprovagao nao for possivel por efeito de
nao fornecimento de documentos pela SEDU, a arquitetura sera paga integralmente

mediante apresentacao de parecer técnico da prefeitura , Corpo de Bombeiros , vigilancia
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sanitaria (quando aplicavel) e licenga ambiental, indicando que nao existem pendéncias

graficas e técnicas de responsabilidade do autor do projeto.

FASE 2 — PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDICOES DE

PAGAMENTO:

DISCIPLINA

CONDICAO

PROJETOS ESTRUTURAIS DE
CONCRETO  ARMADO  INCLUSIVE
FUNDACOES

PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

PROJETOS ESTRUTURAIS DE
ESTRUTURAIS METALICAS

PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E

PLANILHA DE VERIFICACAO E

URBANISMO ACEITABILIDADE CONFERIDA
DETALHAMENTOS DE REDES | PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ELETRICAS CcOoM ESTUDO DE | ACEITABILIDADE CONFERIDA
VIABILIDADE

DETALHAMENTOS DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE REDES DE
LOGICA, VOZ E DADOS

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE
HIDROSSANITARIO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS CLIMATIZACAO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA
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DETALHAMENTOS DE PROJETO | PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ESTRUTURAL DE CONTENSAO DE | ACEITABILIDADE CONFERIDA
ENCOSTAS

PLANILHA DE VERIFICACAO E

ORCAMENTO
ACEITABILIDADE CONFERIDA

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1 QUALIFICAGCAO TECNICA - PROFISSIONAL

Devera ser apresentada relagado da equipe técnica que atuara na execucao dos servicos. Os
Responsaveis Técnicos, deverao dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s)
da(s) correspondente(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a
execucado dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado

abaixo:

a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais):
a.1) COORDENACAO E/OU GERENCIAMENTO de Projetos para Construgdo de

edificagdes ou conjunto de edificagbes.

b) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura:
b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificacbes ou conjunto de

edificacdes.

c) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas:
c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado ou Estruturas

Metalicas.

d) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas:
d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas e Cabeamento Estruturado para

edificagdes ou conjunto de edificagbes.
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e) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos Hidrossanitario:
e.1) AUTORIA de Projetos Hidrossanitario para edificagdes ou conjunto de

edificacdes.

f) Para o Responsavel Técnica para Elaboracdo de Planilha
f.1) AUTORIA de Planilha Orcamentaria.

5.1.1. Cada Profissional indicado, respeitadas as atribui¢des legais do respectivo
titulo e a comprovacgao de aptiddo mediante atestados de desempenho, podera

acumular, no maximo, 02 (duas) fungdes indicadas na equipe técnica.

A empresa licitante devera comprovar que 0s responsaveis técnicos apresentados para a
execucgao dos servigos possuem vinculagdo permanente ao seu quadro técnico, e que estdo
devidamente habilitados para os servigos, objeto da licitagdo, reconhecida pelo CREA ou
CAU.

A qualificagao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestacdo dos servigos
que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da
Administracdo quanto ao cumprimento das obrigagbes por parte do contratado, e a
preservacdo da necessaria competitividade daqueles que possuam, minimamente,

condicdes técnicas e econdmicas para contratar com o Poder Publico.

10.2 QUALIFICACAO TECNICA - OPERACIONAL

a.1) Elaboracao de projetos de construgdo ou reforma de edificagbes com area igual ou
superior a 8.000,00 m? que contenha as seguintes disciplinas:

-Projeto Arquitetonico Executivo de edificagées ou conjunto de edificagdes;

-Projetos Complementares de Estruturas (de concreto ou metalica);

-Projetos Complementares de Redes Elétricas;

-Projetos Complementares de Redes Hidrossanitarias;

11.ALTERAGOES NAS EQUIPES TECNICAS

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da qualificagéo técnica e
como integrantes das equipes técnicas deverdo, efetivamente, trabalhar na execugao do

contrato, além de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato na
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SEDU, admitindo — se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela SEDU.

A eventual substituicdo de algum deles somente sera possivel mediante solicitagdo por
escrito a SEDU, devidamente justificada.

Para a analise e possivel aprovacdo da substituicdo, deverdo ser apresentados pela
contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificagao

técnica do substituido.

12.PREGO E REGIME DE EXECUGAO

Os valores totais dos servigcos deste termo de referéncia estdo estabelecidos como seguem
no ANEXO | - PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PRECOS.

13.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

a) Manual — Manual de Procedimentos Para Apresentacao de Projetos de Arquitetura e
Engenharia do IOPES - Versdo inicial e revisbes e formatos para
projetos TEMPLATE projetos padrao IOPES no link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513.

b) LEI 8.666. Lei — Institui normas para licitagdes e contratos da Administragéo Publica,
de 21 de junho de 1993. 1993;

c) RESOLUCAO 218. Resolugdo CONFEA - Discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

d) Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotagcao de Responsabilidade Técnica;

e) Orientagédo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP — Orientacao sobre Projeto Basico;

f) Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e

Engenheiro Agrobnomo;

Vitéria, 19 de Agosto de 2019.
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