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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Orcamento : 863601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

TODOS OS PROJETOS DEVERAO SER ELABORADOS CONSIDERANDO TODAS AS DEVIDAS ETAPAS CONFORME
CONSTA NO "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS" DISPONIVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR, ITEM "FACA CERTO";

PARA A ENI_ABORAQ/T\’O DA PLANILHA ORGAMENTARIA, OBSERVAR AS DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTO
QUE ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DE 20,41% E REFERENTE A LUCRO E IMPOSTOS, SENDO
TODOS OS CUSTOS INDIRETOS INCLUIDOS NA COMPOSICAO DE PRECOS DOS SERVICOS;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 73,13% PARA MENSALISTAS (SINAPI);

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS E PELAS COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS - ENGENHEIRO MARCELO
AMORIM GONGCALVES - CREA-ES 18382/D;

OS CUSTOS PARA OS PROJETOS FORAM EXTRAIDOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS DE PROJETOS,
DISPONIVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR.
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 863601 - CONTRATAGCAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 1 - ELABOBAQAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
NOVA VENECIA
Local : RUAJONES SANTOS NEVES, 175, CENTRO, NOVA VENECIA/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS
0101 Elaboragéo de relatdrio técnico diagnéstico e laudo de estabilidade fisica und 5 2.571,83 12.859,15
completo da construcéo e suas instalacdes
Total do Item 01: 12.859,15
02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
0201 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 14.600 0,28 4.088,00
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
0202 Area Suburbana e Rural: Levantamento planialtimétrico cadastral de m2 10.000 0,20 2.000,00
area superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
0203 Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipes/equipamentos para a und 3 297,28 891,84
realizacdo de servigos de topografia em locais com distancia superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitéria/ES
Total do Item 02: 6.979,84
03 SERVICOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 300 121,22 36.366,00
do estado / ES (com excessao dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundéo e Guarapari)
0302 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 5 2.730,90 13.654,50
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES
Total do Item 03: 50.020,50
04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetonico m2 12.006,99 4,61 55.352,22
0402 Levantamento de redes hidrossanitarias m2 1.200,7 1,85 2.221,30
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 1.200,7 2,25 2.701,58
Total do Item 04: 60.275,10
05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0501 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 8.807,69 22,92 201.872,25
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificagbes
educacionais
0502 Projeto de prevencéo e combate a incéndio com aprovacdo no CBMES - m2 13.207,69 2,69 35.528,69
Para edificagbes educacionais
0503 Projeto hidrossanitario - Para edificag6es educacionais m2 13.207,69 8,63 113.982,36
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundacdes - Para edificacdes m2 4.403,85 13,82 60.861,21
educacionais
0505 Projeto de estruturas metalicas - Para edificag8es educacionais m2 4.403,85 11,53 50.776,39
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificagcdes educacionais m2 13.207,69 10,63 140.397,74
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de detecgdo e m2 13.207,69 5,30 70.000,76
alarme de incéndio e CFTV ) - Para edifica¢cdes educacionais
0508 Projeto de SPDA - Para edifica¢cdes educacionais m2 13.207,69 2,37 31.302,23
0509 Projeto de Climatizacéo / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 13.207,69 3,77 49.792,99
edificagcdes educacionais
0510 Projeto de instalagdo de rede de gas - Para edificag6es educacionais und 5 1.605,60 8.028,00
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edificacdes und 5 7.560,21 37.801,05
educacionais
0512 Projeto de impermeabilizacéo - Para edificages educacionais - por und 15 1.498,07 22.471,05
prancha
Total do Item 05: 822.814,72
06 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
0601 Projeto de urbanismo (muros, calgcadas, pavimentagfes, canteiros, m2 12.000 3,66 43.920,00
acessos e outros)
0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo m2 12.000 2,31 27.720,00

e acessorios)
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 863601 - CONTRATACAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 1- ELABOBAQAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
NOVA VENECIA
Local : RUAJONES SANTOS NEVES, 175, CENTRO, NOVA VENECIA/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0603 Projeto elétrico m2 12.000 2,75 33.000,00
0604 Projeto de terraplenagem m2 12.000 2,11 25.320,00
0605 Projeto de drenagem m2 12.000 2,37 28.440,00
0606 Projeto de estruturas de contengdes com muro de arrimo (geotecniae  und 10 3.582,70 35.827,00
estrutural), por se¢éo tipica
Total do Item 06: 194.227,00 |
07 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL
0701 Projeto de sinalizacao interna e externa und 5 2.355,34 11.776,70
Total do Item 07: 11.776,70 |
08 PLANILHA ORCAMENTARIA
0801 Planilha orgcamentéria (planilha de quantitativos, meméaria de célculo, m2 13.207,69 4,73 62.472,37
composi¢8es de custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faca Certo" no site www.iopes.es.gov.br
Total do Item 08: 62.472,37 |
Total da Planilha 1: 1.221.425,38 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 863601 - CONTRATACAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 2- ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
BARRA DE SAO FRANCISCO
Local : AVPREF. ANTONIO VALLE, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS
0101 Elaboragéo de relatdrio técnico diagnéstico e laudo de estabilidade fisica und 6 2.571,83 15.430,98
completo da construcéo e suas instalacdes
Total do Item 01: 15.430,98
02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
0201 Area urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area até und 1 917,45 917,45
2.000,00 m2, inclusive
0202 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 4.000 0,29 1.160,00
2.000,00 m2 até 4.000,00 m2, inclusive
0203 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de &rea superior a m2 11.092,53 0,28 3.105,91
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
0204 Area urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de &rea superiora m2 20.000 0,23 4.600,00
10.000m2 até 50.000 m2, inclusive
0205 Mobiliza¢éo e desmobilizagéo de equipes/equipamentos para a und 5 297,28 1.486,40
realizagcdo de servigos de topografia em locais com distancia superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitéria/lES
Total do Item 02: 11.269,76
03 SERVICOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 360 121,22 43.639,20
do estado / ES (com excessd@o dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundao e Guarapari)
0302 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 6 2.730,90 16.385,40
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES
Total do Item 03: 60.024,60
04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetdnico m2 12.304,36 4,61 56.723,10
0402 Levantamento de redes hidrossanitarias m2 1.230,44 1,85 2.276,31
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 1.230,44 2,25 2.768,49
Total do Item 04: 61.767,90
05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0501 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 11.842,49 22,92 271.429,87
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificagbes
educacionais
0502 Projeto de prevencéo e combate a incéndio com aprovagdo no CBMES - m2 13.534,8 2,69 36.408,61
Para edificagbes educacionais
0503 Projeto hidrossanitéario - Para edificagdes educacionais m2 13.534,8 8,63 116.805,32
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundacdes - Para edificacdes m2 5.967,93 13,82 82.476,79
educacionais
0505 Projeto de estruturas metalicas - Para edificagcbes educacionais m2 5.967,93 11,53 68.810,23
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificacdes educacionais m2 13.534,8 10,63 143.874,92
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de deteccéo e m2 13.534,8 5,30 71.734,44
alarme de incéndio e CFTV ) - Para edificagdes educacionais
0508 Projeto de SPDA - Para edificagdes educacionais m2 13.534,8 2,37 32.077,48
0509 Projeto de Climatizagdo / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 13.534,8 3,77 51.026,20
edificagcdes educacionais
0510 Projeto de instalagdo de rede de gas - Para edificag6es educacionais und 6 1.605,60 9.633,60
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edifica¢des und 6 7.560,21 45.361,26
educacionais
0512 Projeto de impermeabilizacéo - Para edificages educacionais - por und 18 1.498,07 26.965,26
prancha
Total do Item 05: 956.603,98 |
06 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 863601 - CONTRATAGCAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 2 - ELABORANCAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
BARRA DE SAO FRANCISCO
Local : AVPREF. ANTONIO VALLE, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0601 Projeto de urbanismo (muros, calgcadas, pavimentag@es, canteiros, m2 15.686,32 3,66 57.411,93
acessos e outros)
0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo m2 15.686,32 2,31 36.235,40
e acessorios)
0603 Projeto elétrico m2 15.686,32 2,75 43.137,38
0604 Projeto de terraplenagem m2 15.686,32 2,11 33.098,14
0605 Projeto de drenagem m2 15.686,32 2,37 37.176,58
0606 Projeto de estruturas de contengdes com muro de arrimo (geotecniae  und 12 3.582,70 42.992,40
estrutural), por secéo tipica
Total do Item 06: 250.051,83 |
07 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL
0701 Projeto de sinalizac&o interna e externa und 6 2.355,34 14.132,04
Total do Item 07: 14.132,04 |
08 PLANILHA ORCAMENTARIA
0801 Planilha orgamentaria (planilha de quantitativos, memoaria de calculo, m2 13.534,8 4,73 64.019,60
composigdes de custos, cronograma fisico-financeiro e cota¢des de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faga Certo" no site www.iopes.es.gov.br
Total do Item 08: 64.019,60 |

Total da Planilha 2: 1.433.300,69 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 863601 - CONTRATACAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 3- ELABORAQAONDE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - BDI : 20,41 %
SRE BARRA DE SAO FRANCI
Local : RUAPREFEITO ANTONIO VALLI, 934, CENTRO, BARRA DE SAO FRANCISCO/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS DE SONDAGEM
0101 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 60 121,22 7.273,20
do estado / ES (com excessd@o dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundao e Guarapari)
0102 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 1 2.730,90 2.730,90
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES
Total do Item 01: 10.004,10
02 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0201 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 1.000 22,92 22.920,00
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para Edificagbes
Administrativas
0202 Projeto de prevencéo e combate a incéndio com aprovagéo no CBMES - m2 1.000 2,37 2.370,00
Para Edificag6es Administrativas
0203 Projeto hidrossanitario - Para Edificagdes Administrativas m2 1.000 8,63 8.630,00
0204 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundagdes - Para Edificagdes m2 500 13,82 6.910,00
Administrativas
0205 Projeto de estruturas metalicas - Para Edificacdes Administrativas m2 500 11,53 5.765,00
0206 Projeto de redes elétricas - Para Edificacdes Administrativas m2 1.000 9,33 9.330,00
0207 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de deteccéo e m2 1.000 4,67 4.670,00
alarme de incéndio e CFTV ) - Para Edificagdes Administrativas
0208 Projeto de SPDA - Para Edificag6es Administrativas m2 1.000 2,37 2.370,00
0209 Projeto de Climatizagdo / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 1.000 3,77 3.770,00
Edifica¢cdes Administrativas
0210 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para Edificacdes und 1 7.560,21 7.560,21
Administrativas
0211 Projeto de impermeabilizacéo - Para Edificacdes Administrativas - por ~ und 3 1.498,07 4.494,21
prancha
Total do Item 02: 78.789,42
03 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
0301 Projeto de urbanismo (muros, calgadas, pavimentagdes, canteiros, m2 1.000 3,66 3.660,00
acessos e outros)
0302 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo m2 1.000 2,31 2.310,00
e acessorios)
0303 Projeto elétrico m2 1.000 2,75 2.750,00
0304 Projeto de terraplenagem m2 1.000 2,11 2.110,00
0305 Projeto de drenagem m2 1.000 2,37 2.370,00
0306 Projeto de estruturas de contengées com muro de arrimo (geotecniae  und 2 3.582,70 7.165,40
estrutural), por secéo tipica
Total do Item 03: 20.365,40 |
04 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL
0401 Projeto de sinalizagéo interna e externa und 1 2.355,34 2.355,34
Total do Item 04: 2.355,34 |
05 PLANILHA ORCAMENTARIA
0501 Planilha orgamentaria (planilha de quantitativos, memoaria de calculo, m2 1.000 4,73 4.730,00

composicGes de custos, cronograma fisico-financeiro e cotacdes de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faga Certo" no site www.iopes.es.gov.br

Total do Item 05: 4.730,00 |

Total da Planilha 3: 116.244,26 |

Total Orgamento : 2.770.970,33 |
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