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01

0101

010101

C

(m)

L 

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m2)

6,20           5,20           1,00           32,24        

5,95           0,55           1,00           3,27           

8,27           0,55           1,00           4,55           

40,06

010102

C

(m)

H

(m)

L

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m3)

0,35           0,10           0,40           9,00           0,13           

0,45           0,07           1,5 3,00           0,14           

0,27

010103

C

(m)

H

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m2)

8,27           2,00           1,00           16,54        

16,54

010104

C

(m)

L 

(m)

H

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m3)

3,43           0,15           2,00           1,00           1,03           

3,43           0,15           1,50           1,00           0,77           

0,48           0,15           0,80           1,00           0,06           

1,86

010105

Qtde

(und)

Total 

(und)

1,00           1,00           

1,00

Assentos bancos de concreto no local de instalação da 

cisterna

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Local
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SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local de implantação do radier

Local de implantação do gradil Nylofor - frente

Local de implantação do gradil Nylofor - fundos

Total =

Local

Gradil de barra chata existente 

Total =

Total =

Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Local

Parede reservatório superior

Laje reservatório superior

Total =

Retirada de caixa d'água de fibra de vidro, inclusive tubulações de ligação

Local

Reservatório superior

Total =

Parede reservatório superior - abertura para passarela

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local

Pés bancos de concreto no local de instalação da cisterna
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010106 

C

(m)

H

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m2)

6,73           2,00           1,00           13,46        

8,13           1,00           1,00           8,13           

3,43           4,00           1,00           13,72        

35,31

010107

C

(m)

H

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m2)

1,00           50,00        

50,00

010108

C

(m)

H

(m)

Qtde

(und)

Total 

(m2)

1,00           100,00      

100,00

02

0201

020101

 Área

(m2) 

Total

(m2)

2,00           2,00           

2,00           

020102

 Área

(m2) 

Total

(m2)

70,00        70,00        

70,00        

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

Local

Paredes altas reservatório superior - interna

Total =

Laje de fundo reservatório superior - interna

Retirada de revestimento antigo em reboco

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive 

frete, montagem e desmontagem

Local

A ser definido pelo fiscal

Total =

Total =

A ser definido pelo fiscal

Paredes baixas reservatório superior - interna

Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem reaproveitamento

Local

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Local

Total =

Substituição parcial cobertura escola 50,00                               

Substituição parcial cobertura escola 100,00                            

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Total =
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020103

 C 

(m) 

Total

(m)

20,00        20,00        

20,00        

020104

 Área

(m2) 

Total

(m2)

14,50        14,50        

14,50        

020105

 Área

(m2) 

Total

(m2)

70,00        70,00        

70,00        

020106

 Qtde

(und) 

Qtde

(und)

1,00           1,00           

1,00           

020107

 Qtde

(m) 

Total

(m)

25,00        25,00        

25,00        Total =

Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e 

guardacorpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Local

Proteção andaime

Total =

Local

A ser definido pelo fiscal

Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. 

projeto (3 utilizações)

Local

Ligação Canteiro

Total =

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

Local

Ligação Canteiro

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, 

piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. De inspeção, conf. projeto (3 

utilizações)

Total =

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", 

inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

A ser definido pelo fiscal

Total =

4 de 25



Memorial de Quantitativos

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO Orçamento: 779301

Profissionais Responsáveis:
Técnico Igor Daltio - CREA: ES-032275/D 

Eng.º  Alan Parpaiola Ferraço - CREA: ES-030868/D

Nome do arquivo: Cópia de L5GUA10-01-MQ-R00.xlsx

CIVIL Planilha: 01

020108

 Qtde

(m) 

Total

(m)

25,00        25,00        

25,00        

020109

 Qtde

(c) 

Total

(c)

10,00        10,00        

10,00        

020110

 Qtde

(c) 

Total

(c)

50,00        50,00        

50,00        

03

0301

030101

C

(m)

L 

(m)

H

(m)

Total 

(m3)

4,10           5,10           0,20           4,18           

20,60        0,55           0,40           4,53           

5,95           0,55           0,40           1,31           

8,27           0,55           0,40           1,82           

11,84        

0302

030202

C

(m)

L 

(m)

H

(m)

Total 

(m3)

11,84        11,84        

6,19           6,19-           

0,51           0,51-           

2,10           2,10-           

Total =

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia

Local

Ligação Canteiro

Total =

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2

Local

Ligação Canteiro

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Local

Ligação Canteiro

Total =

Volume concreto magro

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Laje radier

Total =

Volume escavação

Descontos:

Volume concreto

Local

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÕES

Cintamento radier

Local

Local de implantação do gradil Nylofor - frente

Local de implantação do gradil Nylofor - fundos

Volume fundação mureta Nylofor
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3,04           

0303

030301

C 

(m)

L 

(m)

H

(m)

Índice 

empolame

nto

 ou 

acomodaç

ão

Total

(m3)

0,05           1,30           2,60           

1,30           0,35           

1,30           2,42           

0,03           1,30           1,38           

0,03           1,30           0,65           

1,50           1,50           1,50           1,30           4,39           

1,30           11,44        

0,006        1,30           0,39           

0,01           1,30           1,30           

24,91        

04

0401

040101

C

(m)

H

(m)

Total 

(m2)

21,20        0,40           8,48           

20,00        0,20           4,00           

8,48           

040102

C

(m)

L 

(m)

H

(m)

Total 

(m3)

5,80           4,80           0,05           1,39           

5,95           0,40           0,08           0,19           

Total =

0,27                                                       

Recomposição piso cimentado local de implantação do 

gradil Nylofor - frente

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 

Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Material Escavação - Reaterro 8,80                                                       

Cintamento radier - interno

Local

Cintamento radier - externo

Reboco

Gradil

Reservatório fibra de vidro

35,31                               

16,54                               

Local

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de  250 kg/m3 

(brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Radier

Concreto piso

Total =

Concreto bancos

Total =

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes 

(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma)

ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURAS

40,06                               

Local

Telha fibrocimento 100,00                            

Madeiramento cobertura 50,00                               

Concreto parede e laje reservatório 1,86                                                       

TRANSPORTES
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8,27           0,40           0,08           0,26           

16,10        0,20           0,08           0,26           

2,10           

040103

Ø

(mm)

C

(m)

Qtde.

(und)
Coef.

Total 

(m2)

8.0 4,90           120 0,395 232,26      

8.0 5,90           100 0,395 233,05      

8.0 5,00           8 0,395 15,80        

8.0 6,00           8 0,395 18,96        

6.3 1,00           145 0,245 35,53        

8.0 2,00           32 0,395 25,28        

560,88      

040104

C

(m)

L

(m)

H

(m)

Total 

(m3)

5,50           4,50           0,20           4,95           

20,60        0,15 0,40           1,24           

6,19           

040105

C

(m)

L

(m)

Qtde.

(und)

Total 

(m2)

5,95           0,40           2,00           4,76           

8,27           0,40           2,00           6,62           

16,10        0,20           2,00           6,44           

17,82        

0402

040201

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 15 x 15 cm, para armação

Total =

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local

Total =

N1

N2

N4

N5

N6

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lançamento MANUAL para 

INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Radier

SUPER-ESTRUTURAS

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, 

reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e 

desforma)

Recomposição piso cimentado entorno radier

Local

Recomposição piso cimentado local de implantação do 

gradil Nylofor - frente

Recomposição piso cimentado local de implantação do 

gradil Nylofor - fundos

Cintamento

Recomposição piso cimentado local de implantação do 

gradil Nylofor - fundos

Recomposição piso cimentado entorno radier

Total =

N3
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C

(m)

H

(m)

Total 

(m2)

2,30           1,90           4,37           

4,37           

040202

C

(m)

L

(m)

H

(m)

Qtde.

(und)

Total 

(m2)

2,30           1,90           0,12           1,00           0,52           

0,50           0,05 2,47           4,00           0,24           

0,60           1,00           0,15           1,00           0,09           

0,86           

040203

Ø

(mm)

C

(m)
Qtde. Coef.

Total 

(m2)

6.3 1,90           22 0,245 10,24        

6.3 2,30           21 0,245 11,83        

6.3 2,65           12 0,245 7,79           

29,87        

0403

040301

Qtde

(und)

Total 

(und)

1,00           1,00           

1,00           

05

0501

050101

 C 

(m) 
Qtde

Total

(m)

1,20           1,00           1,20           

FURAÇÃO NA ESTRUTURA

Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm

Local

Dreno laje técnica

Total =

Base em concreto para para bombas

N7

VERGAS/CONTRAVERGA

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Local

Casa de bombas

PAREDES E PAINÉIS

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Laje casa de bombas

Local

Laje casa de bombas

Pilaretes casa de bombas - bloco cheio

Total =

N8

N9

Total =
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1,20           

0502

050201

 C 

(m) 

 H

(m) 
Qtde

Total

(m2)

6,20           2,47           1,00           15,30        

15,30        

06

0601

060101

 C 

(m) 

 H 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

0,70           2,10           1,00           1,47           

1,47           

060102

Qtde
Total

(m2)

1,00           1,00           

1,00           

07

0701

070101

C

(m)

L 

(m)
Qtde

Total 

(m2)

2,50           2,10           1,00           5,25           

1,00           50,00        

55,25        

Substituição parcial cobertura escola 50,00                               

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. De 

cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Local

Casa de bombas

Local

Casa de bombas

Total =

Total =

COBERTURA

Cadeado de 50mm com porta cadeado

Local

Portão casa de bombas

Total =

ESQUADRIAS METÁLICAS

GRADES E PORTÕES

Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Total =

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha 

ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, 

exclusive telhas

ESTRUTURA

Local

Total =

Casa de bombas
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070102

Qtde

(und)

Total 

(und)

4,00           4,00           

4,00           

0702

070201

C

(m)

L 

(m)
Qtde

Total 

(m2)

2,50           2,10           1,00           5,25           

5,25           

070202

C

(m)

L 

(m)
Qtde

Total 

(m2)

1,00           100,00      

100,00      

08

0801

080101

 C 

(m) 

 L 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

2,30           1,90           1,00           4,37           

4,37           

080102

 C 

(m) 

 L 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

3,43           4,00           1,00           13,72        

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Local

Substituição parcial cobertura escola

Total =

100,00                            

Casa de bombas

Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis tipo parabolt, com porca e arruela, 5/16"x12 cm, 

para ancoragem da estrutura de madeira do telhado

Local

Casa de bombas

TELHADO

Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório 

de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

Local

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. 

polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Local

Laje técnica reservatório superior

Laje casa de bombas

IMPERMEABILIZAÇÃO

Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 demãos, inclusive tela de poliéster para 

reforço com malha 2x2mm, marcas de referência Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

Local

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

Total =

Total =

Total =
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6,73           2,30           1,00           15,48        

8,13           1,30           1,00           10,57        

39,77        

09

0901

090101

 C 

(m) 

 L 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

1,80           1,00           1,00           1,80           

1,80           

0902

090201

 C 

(m) 

 L 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

1,80           1,00           1,00           1,80           

1,80           

10

1001

100101

 C 

(m) 

 H 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

5,60           2,47           1,00           13,82        

6,80           2,47           1,00           16,78        

6,73           2,00           1,00           13,46        

8,13           1,00           1,00           8,13           

52,18        

1002

100201

 C 

(m) 

 H 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

5,60           2,47           1,00           13,82        

6,80           2,47           1,00           16,78        

Casa de bombas

Casa de bombas - interno

Casa de bombas - interno

Total =

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 

1:0.5:6, espessura 25 mm

Local

Casa de bombas - externo

Total =

REVESTIMENTO DE PAREDES

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Local

Casa de bombas - externo

Total =

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura

25 mm

Local

Paredes altas reservatório superior - interna

Paredes baixas reservatório superior - interna

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm

Local

Casa de bombas

Total =

Paredes altas reservatório superior - interna + 30cm

Paredes baixas reservatório superior - interna + 30cm

TETOS E FORROS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
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6,73           2,00           1,00           13,46        

8,13           1,00           1,00           8,13           

52,18        

11

1101

110101

 C 

(m) 

 L 

(m) 
Qtde

Total

(m2)

5,60           2,47           1,00           13,82        

4,00           3,43           1,00           13,72        

27,54        

12

1201

120101

 C 

(m) 

Total

(m)

3,96           3,96           

3,96           

120102

 C 

(m) 

Total

(m)

3,00           3,00           

3,00           

1202

120201

 C 

(m) 

Total

(m)

30,38        30,38        

8,16           8,16           

38,54        

Laje técnica reservatório superior

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões

Local

Recalque

Alimentação cisterna

Total =

Total =

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")

Local

Recalque

Total =

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")

Local

Sucção

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

LASTRO DE CONTRAPISO

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 

5cm

Local

Total =

Casa de bombas - interno

Total =

Paredes altas reservatório superior - interna

Paredes baixas reservatório superior - interna
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120202

 C 

(m) 

Total

(m)

6,85           6,85           

29,08        29,08        

0,50           0,50           

3,50           3,50           

39,93        

1203

120301

 C 

(m) 

Total

(m)

6,50           6,50           

6,50           

1204

120401

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

1,00           1,00           

1,00           1,00           

2,00           

120402

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

2,00           2,00           

3,00           3,00           

2,00           2,00           

1,00           1,00           

8,00           

120403

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

2,00           2,00           

4,00           4,00           

Extravasor/limpeza cisterna

Extravasor/limpeza reservatórios superiores

Interligação reservatórios superiores

Distribuição reservatórios superiores

Total =

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4"

Local

Entrada cisterna

Recalque 

Entrada resrvatório superior

Total =

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")

Local

Extravasor/limpeza cisterna

Extravasor/limpeza reservatórios superiores

Interligação reservatórios superiores

Distribuição reservatórios superiores

Total =

REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4")

Local

Entrada cisterna

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões

Local

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Local

Drenagem laje técnica

Total =
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6,00           

120404

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

6,00           6,00           

2,00           2,00           

4,00           4,00           

2,00           2,00           

2,00           2,00           

16,00        

13

1301

130101

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

1,00           1,00           

2,00           2,00           

3,00           

130102

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

3,00           3,00           

1,00           1,00           

2,00           2,00           

1,00           1,00           

1,00           1,00           

8,00           

130103

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

2,00           2,00           

2,00           

Total =

Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2")

Entrada cisterna

Recalque 

Total =

Local

Recalque

Local

Limpeza cisterna

Total =

Limpeza reservatórios superiores

Interligação reservatórios supeiores

Distribuição reservatórios superiores

Sucção

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

Total =

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2"

Local

Total =

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

Sucção

Limpeza cisterna

Limpeza reservatórios superiores

Interligação reservatórios supeiores

Distribuição reservatórios superiores

Local
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130104

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

1,00           1,00           

1,00           

1302

130201

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

1,00           1,00           

1,00           

130202

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

1,00           1,00           

1,00           

130203

 Qtde 

(und) 

Total

(und)

2,00           2,00           

2,00           

14

1401

140101

 C

(m) 

 H

(m) 

 Desc. 

(m2) 
Qtde

Total 

(m2)

5,60           2,47           -             1,00           13,82        

6,80           2,47           -             1,00           16,78        

2,54           2,14           -             1,00           5,44           

36,03        

Reservatórios superiores

Torneira de bóia c/ haste metálica e balão plástico, diâm. 11/4" (32mm)

Local

Cisterna

Total =

Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedação total, 

marcas de referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive equipamento tipo caminhão 

munck para içamento 

Total =

Local

Cisterna

Total =

Reservatório de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de bóia

Local

OUTROS APARELHOS

Flange sextavada em aço galvanizado diâmetro 50mm (2")

Local

Saída cisterna para sucção

Total =

Total =

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Local

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em 

paredes e forros, a duas demãos

Casa de bombas - teto inferior

Casa de bombas - interno

Casa de bombas - externo
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15

1501

150101

 L 

(m) 

 C 

(m) 

Total 

(m2)

137,48      

137,48      

1502

150201

 C 

(m) 

Total 

(m)

15,64        15,64        

15,64        

150202

 Qtde

(und) 

Total 

(und)

2,00           2,00           

2,00           

150203

 Qtde

(und) 

Total 

(m2)

2,00           2,00           

2,00           

1503

150301

 C 

(m) 

Total 

(m)

14,96        14,96        

DIVERSOS EXTERNOS

Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com pingadeira em ambos os lados 

dim.: 18x2cm

Local

Área técnica reservatórios superiores

Fechamento área técnica

Cadeado de 50mm com porta cadeado

Total =

MUROS E FECHAMENTOS

Gradil Nylofor Padrão SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m, incl poste de aço gal (60x40 mm), chumb 

sobre mureta de bl. conc canaleta 9x19x29 cm, H=40 cm, c/ pilarete em conc arm. a cada 2,5m, incl chap., 

reboco e pint acr

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Local

Fechamento área técnica

Local

Área de implantação da cisterna

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

 Limpeza geral da obra

137,48                            

Total =

Local

Fornecimento e instalação de portão de abrir Nylofor 3D Belgo ou eq., malha retangular 200x50mm, fio de 

aço, Ø5mm, incl. poste de aço galvanizado 60x40mm, conf nota de planilha e projeto, dim.:0,80x2,50m

Total =

Fechamento área técnica

Total =

Local
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14,96        

150302

 C 

(m) 

Total 

(m)

6,30           6,30           

6,30           

150303

 Qtde 

(und) 

Total 

(und)

1,00           1,00           

1,00           

Plataforma metálica com guarda-corpo, em barra chata, perfil Uenrijecido e chapa perfurada, fixada c/ 

chumbadores químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de projeto 

Local

Acesso área técnica reservatórios superiores

Total =

Total =

Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra maciça e barra chata, c/ porta de 

fechamento c/ cadeado, fixada c/ chumbadores químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de projeto 

Local

Acesso área técnica reservatórios superiores

Total =
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01

0101

10101

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

02

0201

020101

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

020102

Qtde
Total 

(und)

2,00         2,00         

2,00

0202

020201

Qtde
Total 

(m)

10,00       10,00       

30,00       30,00       

40,00

020202

Qtde
Total 

(m)

27,00       27,00       

16,50       16,50       

43,50Total =

Caixa de passagem

Casa de Bombas

Encaminhamento até a caixa d'água

Total =

Memorial de Quantitativos
Profissionais Responsáveis:

 Engº Thiago Scardini Marques CREA ES-020745/D

Téc. Ele.Hugo Luiz Gonçalves CREA ES-030108/TD

Retirada de poste de aço de 4 a 6 m

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Total =

Área externa

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA 

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com 

Local

Nome do arquivo: Cópia de L5GUA10-01-MQ-R00.xlsx

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO Orçamento: 779301

ELÉTRICA Planilha: 02

Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular, c/ corrugação helicoidal, 

Local

Ramal de entrada até a casa de bombas

Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, 

Local

ELETRODUTO E ABRAÇADEIRAS

Local

Ára externa

Total =

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com 

Local

Área externa

Total =
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020203

Qtde
Total 

(und)

40,00       40,00       

40,00

0203

020301

Qtde
Total 

(und)

2,00         2,00         

2,00

020302

Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

2,00         2,00         

5,00

020303

Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

2,00         2,00         

5,00

020304

Qtde
Total 

(und)

2,00         2,00         

Casa de bombas

Área externa

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, 

diâmetro 1"

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, 

diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso

Local

CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS

Fixação de eletrodutos

Total =

Total =

Local

Local

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, 

diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Área externa

Casa de bombas

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, 

diâmetro 1"
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2,00

03

0301

030101

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

0302

030201

Qtde
Total 

(m)

27,00       27,00       

5,00         5,00         

32,00

030202

Qtde
Total 

(m)

35,00       35,00       

35,00

030203

Qtde
Total 

(m)

9,00         9,00         

15,00       15,00       

100,00     100,00     

124,00

030204

Qtde
Total 

(m)

100,00     100,00     

QGBT

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2

Local

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

Local

C1 (casa de bombas)

B2

Total =

FIOS E CABOS 

Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2

Total =

B1

Circuito de iluminação externa (Postes)

Local

Sensor SBS

Sensor SBI

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2

Local

Alimentação do QDB

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, 

Local

DISJUNTORES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Total =
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100,00

030205

Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

3,00

0303

030301

Qtde
Total 

(und)

16,00       16,00       

16,00

030302

Qtde
Total 

(und)

6,00         6,00         

6,00         6,00         

12,00

030303

Qtde
Total 

(und)

10,00       10,00       

10,00

030304

Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

3,00

030305

Local

QDG - QDB

QDB - B1

Terminal agulha 4,0 mm2

Anilhas de plastico para cabos 4mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Local

Anilhas de plastico para cabos 6mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Total =

QDB - C1

QDB - B2

Total =

Total =

Terminal agulha 2,5 mm2

Local

QDB - C1

Total =

ANILHAS E TERMINAIS

Anilhas de plastico para cabos 2,5mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Local

Total =

Local

Isolação de emendas

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Total =
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Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

3,00         3,00         

6,00

030306

Qtde
Total 

(und)

8,00         8,00         

8,00

030307

Qtde
Total 

(und)

3,00         3,00         

3,00

030308

Qtde
Total

(und)

1,00         1,00         

1,00         1,00         

2,00

030309

Qtde
Total 

(und)

8,00         8,00         

8,00

030310

Qtde
Total 

(und)

15,00       15,00       

Local

QDB - C1

Local

QDG - QDB

Total =

QDB - B2

Total =

Terminal olhal 6,0 mm2

QDB - B1

 Terminal agulha 6,0 mm2

Local

QDG - QDB

Local

QDB - B1

QDB - B2

Total =

Total =

Terminal olhal 2,5 mm2

Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100 mm, marcas de referência 

HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Total =

Terminal olhal 4,0 mm2

Local

Local

Organização de cabos
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15,00

04

0401

040101

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

0402

040201

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

040202

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

0403

040301

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

05

0501

050101

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Casa de bombas

QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS

Quadro de comando de bombas, com reversão

 POSTES

Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, 6m de altura, com 2 luminárias tipo pétala incl. 

reator AFP e lâmpada vapor metálico 250W/220V

Local

Área externa

Total =

SISTEMA DE RECALQUE

Total =

Total =

 INTERRUPTORES E TOMADAS

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Casa de bombas

Local

Casa de bombas

Total =

Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com 

temperatura de cor >6500K

LUMINÁRIAS

APARELHOS ELÉTRICOS

Total =
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ELÉTRICA Planilha: 02

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00

0502

050201

Qtde
Total 

(und)

2,00         2,00         

2,00

0503

050301

Qtde
Total 

(und)

1,00         1,00         

1,00         1,00         

2,00

Local

Casa de bombas

BOMBAS

Total =

Local

Nível Inferior

Nível Superior

Total =

Total =

AUTOMÁTICO DE BOIA

Automático de bóia, 2 funções 25A

Bomba centrifuga trifásica 2CV

Local

Casa de bombas
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01

0101

010101

 C (m)  L (m)  H (m)  Qtde 
 Total 

(m3) 

42,00       0,30         0,50         1,00         6,30         

6,30

0102

010201

Volume 

Escavação

(m3)

Volume 

Concreto

(m3)

 Total 

(m3) 

6,30         3,78         2,52         

2,52

MOVIMENTO DE TERRA

Eletroduto PEAD

Total =

ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local

Total =

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Local

Eletroduto PEAD - h =30 cm

CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO Orçamento: 779301
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