
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 1/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010201

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,13 1 14,666,42 0,00 1,906-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 10,784,72 0,00 14,014-

15,92Subtotal:

0,00

15,92

0,00

128,33%

15,92

15,92

15,92

20,84

4,92

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 2/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010102 - Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010211

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,5 1 14,666,42 0,00 21,990-

21,99Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
COMPRESSOR AR ATLAS COPCO XA 90PD 180CPM(1.0)
E208 (LABOR)

H 080183 5 1 70,2470,24 13,00 351,200-

MARTELETE ATLAS COPCO RH658 6L PERFURAT MAN
(E204) (LABOR)

H 080191 15 1 10,1810,18 8,44 152,700-

503,90Subtotal:

0,00

21,99

503,90

128,33%

525,89

525,89

525,89

688,39

162,50

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 3/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010103 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010224

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,784,72 0,00 10,780-

10,78Subtotal:

0,00

10,78

0,00

128,33%

10,78

10,78

10,78

14,11

3,33

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 4/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010104 - Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010219

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,6 1 14,666,42 0,00 82,096-

SERVENTE (LABOR) H 010146 11,2 1 10,784,72 0,00 120,736-

202,83Subtotal:

0,00

202,83

0,00

128,33%

202,83

202,83

202,83

265,50

62,67

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................
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..........

.................................
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............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 5/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010105 - Retirada de caixa d'água de fibra de vidro, inclusive tubulações de ligação undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0168

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1 1 14,666,42 0,00 14,660-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,784,72 0,00 10,780-

25,44Subtotal:

0,00

25,44

0,00

128,33%

25,44

25,44

25,44

33,30

7,86

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 6/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010106 - Retirada de revestimento antigo em reboco m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010208

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,05 1 14,666,42 0,00 0,733-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,784,72 0,00 5,390-

6,12Subtotal:

0,00

6,12

0,00

128,33%

6,12

6,12

6,12

8,01

1,89

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 7/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010107 - Demolição de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem reaproveitamento m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010270

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 12,385,42 0,00 1,486-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,12 1 14,666,42 0,00 1,759-

3,24Subtotal:

0,00

3,24

0,00

128,33%

3,25

3,25

3,25

4,25

1,00

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 8/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010108 - Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010256

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,19 1 10,784,72 0,00 2,048-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,18 1 14,666,42 0,00 2,639-

4,69Subtotal:

0,00

4,69

0,00

128,33%

4,69

4,69

4,69

6,14

1,45

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 9/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,784,72 0,00 5,390-

12,72Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO
DIGITAL (LABOR)

M2 039002 1 1 190,31190,31 0,00 190,310-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM
(LABOR)

M 021009 1,5 1 3,523,52 0,00 5,280-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 6,856,85 0,00 0,856-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,25 1 11,1911,19 0,00 2,798-

199,24Subtotal:

199,24

12,72

0,00

128,33%

12,72

12,72

211,96

277,46

65,50

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 10/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020102 - Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem
e desmontagem

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020339

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MONTADOR (LABOR) H 010130 0,08 1 14,666,42 0,00 1,173-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,16 1 10,784,72 0,00 1,725-

2,90Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ANDAIME PARA FACHADA (LOCAÇÃO MENSAL)
(LABOR)

M2 021211 1,03 1 5,365,36 0,00 5,521-

5,52Subtotal:

5,52

2,90

0,00

128,33%

2,90

2,90

8,42

11,02

2,60

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 11/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020103 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0143

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,385,42 0,00 0,990-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,666,42 0,00 25,802-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,666,42 0,00 1,173-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,784,72 0,00 19,146-

47,11Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,358,35 0,00 0,067-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,330,33 0,00 0,990-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 19,9619,96 0,00 1,437-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM
(LABOR)

M 021009 1,638 1 3,523,52 0,00 5,766-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 10,3610,36 0,00 1,554-

RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU
EQUIVALENTE (LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,952,95 0,00 11,182-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA
1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 35,7635,76 0,00 41,303-

62,30Subtotal:

62,30

47,11

0,00

128,33%

47,11

47,11

109,41

143,22

33,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 12/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020104 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 020901

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,009604 1 14,666,42 0,00 0,141-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,63034 1 14,666,42 0,00 23,901-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1244 1 14,666,42 0,00 16,484-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,30934 1 14,666,42 0,00 19,195-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,39792 1 14,666,42 0,00 5,834-

PINTOR (LABOR) H 010140 1,8656 1 14,666,42 0,00 27,350-

SERVENTE (LABOR) H 010146 7,380554 1 10,784,72 0,00 79,562-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31784 1 14,666,42 0,00 4,660-

177,13Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4"
(LABOR)

UN 048534 0,13653 1 0,410,41 0,00 0,056-

ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,138058 1 3,593,59 0,00 0,496-

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X
3/4" (LABOR)

UN 062111 0,09324 1 0,680,68 0,00 0,063-

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,017914 1 41,9041,90 0,00 0,751-

AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3392 1 8,358,35 0,00 2,832-

ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 0,02331 1 14,0414,04 0,00 0,327-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,002401 1 6,826,82 0,00 0,016-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,04825 1 57,5057,50 0,00 2,774-

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,13653 1 0,320,32 0,00 0,044-

ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO
(LABOR)

UN 069509 0,07 1 27,4327,43 0,00 1,920-

BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 0,02331 1 130,56130,56 0,00 3,043-

BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA
FABRICA (LABOR)

UN 022586 0,275 1 0,410,41 0,00 0,113-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 2,57348 1 1,361,36 0,00 3,500-

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA
INCANDESCENTE (LABOR)

UN 049505 0,04662 1 3,053,05 0,00 0,142-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,001362 1 65,7065,70 0,00 0,089-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,003186 1 65,7065,70 0,00 0,209-

BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 65,7065,70 0,00 3,942-

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,13653 1 0,530,53 0,00 0,072-

BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 0,09324 1 0,070,07 0,00 0,007-

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,27306 1 0,210,21 0,00 0,057-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043005 0,937462 1 0,970,97 0,00 0,909-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043006 0,876323 1 1,611,61 0,00 1,411-

CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9
LITROS (LABOR)

UN 065002 0,02331 1 32,1132,11 0,00 0,748-

CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,11322 1 1,691,69 0,00 0,191-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,695076 1 0,660,66 0,00 1,119-

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 1,75 1 18,8118,81 0,00 32,918-

CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 0,02331 1 54,2954,29 0,00 1,265-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 8,535345 1 0,350,35 0,00 2,987-

CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,647818 1 0,570,57 0,00 0,369-

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"
(LABOR)

UN 042511 0,25308 1 2,422,42 0,00 0,612-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,00392 1 13,2613,26 0,00 0,052-

DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/
PARAFUSO (LABOR)

UN 031601 0,22977 1 28,5128,51 0,00 6,551-

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM
LUVA (LABOR)

M 042502 0,505494 1 2,242,24 0,00 1,132-

ENGATES DE PVC (LABOR) UN 069505 0,02331 1 3,883,88 0,00 0,090-

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 13/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020104 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 020901

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,3568 1 19,9619,96 0,00 27,082-

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,13986 1 5,025,02 0,00 0,702-

FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA
REFERENCIA (LABOR)

UN 031518 0,22977 1 50,6650,66 0,00 11,640-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,5236 1 0,170,17 0,00 0,089-

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V
S/ ESPELHO (LABOR)

UN 045501 0,04662 1 6,556,55 0,00 0,305-

JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 062543 0,07 1 5,685,68 0,00 0,398-

JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 0,28 1 1,181,18 0,00 0,330-

JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 0,13653 1 0,580,58 0,00 0,079-

LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,14 1 6,656,65 0,00 0,931-

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 0,02331 1 60,4460,44 0,00 1,409-

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,50616 1 0,900,90 0,00 0,456-

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,647818 1 0,880,88 0,00 0,570-

PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS
(LABOR)

UN 026550 0,09324 1 8,518,51 0,00 0,793-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM
(LABOR)

M 021009 3,845 1 3,523,52 0,00 13,534-

PORTA LISA EM COMPENSADO ESP.35MM,0.7X2.1M
P/PINT. (LABOR)

UN 030202 0,022977 1 86,0086,00 0,00 1,976-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,277 1 7,247,24 0,00 2,005-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,00147 1 6,856,85 0,00 0,010-

RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC
(LABOR)

UN 067552 0,07 1 9,109,10 0,00 0,637-

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR) UN 063502 0,02331 1 18,6418,64 0,00 0,434-

REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR) UN 063521 0,02331 1 36,2036,20 0,00 0,844-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,0049 1 11,1911,19 0,00 0,055-

SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,084 1 5,585,58 0,00 0,469-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,025965 1 27,0127,01 0,00 0,701-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,0098 1 40,2740,27 0,00 0,395-

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,045954 1 2,792,79 0,00 0,128-

TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 0,04662 1 0,890,89 0,00 0,041-

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,524642 1 20,1420,14 0,00 10,566-

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR
14136 S/ ESPELH (LABOR)

UN 045520 0,04662 1 9,469,46 0,00 0,441-

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR
14136 S/ ESPELH (LABOR)

UN 045519 0,04662 1 11,1411,14 0,00 0,519-

TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 0,02331 1 14,7714,77 0,00 0,344-

TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 0,02331 1 8,608,60 0,00 0,200-

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 0,1919 1 9,879,87 0,00 1,894-

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 0,3232 1 4,034,03 0,00 1,302-

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 0,473216 1 2,612,61 0,00 1,235-

VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 0,02331 1 3,153,15 0,00 0,073-

153,39Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,003699 1 17,5217,52 13,00 0,065-

0,06Subtotal:

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 14/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020104 - Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3 utilizações)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 020901

153,39

177,13

0,07

128,33%

177,20

177,20

330,59

432,74

102,15

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 15/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020105 - Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em
madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020348

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,42 1 12,385,42 0,00 5,200-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,42 1 14,666,42 0,00 6,157-

11,36Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) KG 027004 0,05 1 7,987,98 0,00 0,399-

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,02 1 18,8118,81 0,00 0,376-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,041 1 11,1911,19 0,00 0,459-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M2 021021 0,0112 1 130,89130,89 0,00 1,466-

TELA MOSQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA
1,5MM (LABOR)

M2 027677 0,54 1 6,656,65 0,00 3,591-

6,29Subtotal:

6,29

11,36

0,00

128,33%

11,36

11,36

17,65

23,10

5,45

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 16/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020106 - Reservatório de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3
utilizações)

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020910

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 2,393 1 14,666,42 0,00 35,081-

SERVENTE (LABOR) H 010146 8,0545 1 10,784,72 0,00 86,828-

121,91Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR) M 021118 15,867 1 29,2329,23 0,00 463,792-

PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR) M 021144 4,9 1 13,0413,04 0,00 63,896-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,451 1 7,247,24 0,00 3,265-

RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA
(LABOR)

UN 065024 0,333333 1 184,00184,00 0,00 61,333-

592,29Subtotal:

592,29

121,91

0,00

128,33%

121,91

121,91

714,20

934,89

220,69

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 17/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020107 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141410

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 12,385,42 0,00 4,952-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,4 1 14,666,42 0,00 5,864-

10,82Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0008 1 41,9041,90 0,00 0,034-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0003 1 27,0127,01 0,00 0,008-

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 1,6 1 2,612,61 0,00 4,176-

4,22Subtotal:

4,22

10,82

0,00

128,33%

10,82

10,82

15,04

19,69

4,65

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 18/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020108 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 140903

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,52 1 12,385,42 0,00 6,438-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,52 1 14,666,42 0,00 7,623-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,57 1 10,784,72 0,00 6,145-

20,21Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,025 1 41,9041,90 0,00 1,048-

AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 43,0043,00 0,00 3,462-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,04 1 27,0127,01 0,00 1,080-

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,01 1 9,879,87 0,00 9,969-

15,56Subtotal:

15,56

20,21

0,00

128,33%

20,21

20,21

35,77

46,82

11,05

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 19/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020109 - Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 75 mm incluindo escavação e aterro com areia mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 140906

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,48 1 12,385,42 0,00 5,942-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,48 1 14,666,42 0,00 7,037-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,57 1 10,784,72 0,00 6,145-

19,12Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,017 1 41,9041,90 0,00 0,712-

AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 43,0043,00 0,00 3,462-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,026 1 27,0127,01 0,00 0,702-

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) M 062532 1,01 1 9,049,04 0,00 9,130-

14,01Subtotal:

14,01

19,12

0,00

128,33%

19,12

19,12

33,13

43,37

10,24

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 20/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020110 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x4,0mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151436

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 12,385,42 0,00 1,486-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 14,666,42 0,00 1,759-

3,24Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO PP ISOLAMENTO 750 V, 3 X 4.0 MM2 (LABOR) M 043337 1,02 1 6,556,55 0,00 6,681-

6,68Subtotal:

6,68

3,24

0,00

128,33%

3,25

3,25

9,93

13,00

3,07

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 21/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 10,784,72 0,00 35,035-

35,04Subtotal:

0,00

35,04

0,00

128,33%

35,04

35,04

35,04

45,87

10,83

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 22/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030201

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 10,784,72 0,00 37,730-

37,73Subtotal:

0,00

37,73

0,00

128,33%

37,73

37,73

37,73

49,39

11,66

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 23/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030301 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 030304

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 10,784,72 0,00 6,791-

6,79Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO
TERCEIRIZADO) (LABOR)

M3 070114 1 1 41,2041,20 0,00 41,200-

41,20Subtotal:

41,20

6,79

0,00

128,33%

6,79

6,79

47,99

62,82

14,83

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 24/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040101 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o
material, corte, montagem, escoramento e desforma)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040206

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,3 1 12,385,42 0,00 16,094-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,3 1 14,666,42 0,00 19,058-

35,15Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,4 1 13,2613,26 0,00 5,304-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,15 1 6,856,85 0,00 1,028-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,5 1 11,1911,19 0,00 5,595-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 1 1 40,2740,27 0,00 40,270-

52,20Subtotal:

52,20

35,15

0,00

128,33%

35,15

35,15

87,35

114,34

26,99

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 25/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040102 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%
de perdas já incluído no custo)

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040231

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 14,666,42 0,00 30,786-

SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 10,784,72 0,00 135,828-

166,61Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,78015 1 57,5057,50 0,00 44,859-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,399 1 65,7065,70 0,00 26,214-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,399 1 65,7065,70 0,00 26,214-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 274,05 1 0,350,35 0,00 95,918-

193,20Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,5217,52 13,00 13,135-

13,14Subtotal:

193,21

166,61

13,14

128,33%

179,75

179,75

372,96

488,20

115,24

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 26/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040103 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040243

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,385,42 0,00 0,990-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 14,666,42 0,00 1,173-

2,16Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,1 1 3,593,59 0,00 3,949-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 6,826,82 0,00 0,136-

4,08Subtotal:

4,09

2,16

0,00

128,33%

2,16

2,16

6,25

8,18

1,93

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 27/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040104 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=25 MPa  - considerando lançamento MANUAL para INFRA-
ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo)

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040240

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2 1 14,666,42 0,00 29,320-

SERVENTE (LABOR) H 010146 6 1 10,784,72 0,00 64,680-

94,00Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) M3 020567 1,05 1 240,00240,00 0,00 252,000-

252,00Subtotal:

252,00

94,00

0,00

128,33%

94,00

94,00

346,00

452,91

106,91

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 28/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040105 - Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 15 x 15 cm, para armação m2Unidade:
Base: LOCAL SEDUFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0154

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,066 1 12,385,42 0,00 0,817-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,066 1 14,666,42 0,00 0,968-

1,78Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TELA SOLDADA EM ACO TIPO TELCON Q-92 P/
ARMADURA (LABOR)

M2 021554 1,03 1 7,387,38 0,00 7,601-

7,60Subtotal:

7,60

1,78

0,00

128,33%

1,79

1,79

9,39

12,29

2,90

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 29/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040201 - Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes,
reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040304

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,35 1 12,385,42 0,00 16,713-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,35 1 14,666,42 0,00 19,791-

36,50Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,43 1 18,8118,81 0,00 8,088-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,1 1 13,2613,26 0,00 1,326-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM
(LABOR)

M 021009 2 1 3,523,52 0,00 7,040-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 6,856,85 0,00 1,713-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 1,53 1 11,1911,19 0,00 17,121-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 1,6 1 40,2740,27 0,00 64,432-

99,72Subtotal:

99,72

36,50

0,00

128,33%

36,50

36,50

136,22

178,31

42,09

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 30/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040202 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040324

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,25 1 14,666,42 0,00 76,965-

SERVENTE (LABOR) H 010146 14,7 1 10,784,72 0,00 158,466-

235,43Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,6594 1 57,5057,50 0,00 37,916-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,4011 1 65,7065,70 0,00 26,352-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,4011 1 65,7065,70 0,00 26,352-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 418,95 1 0,350,35 0,00 146,633-

237,25Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,5217,52 13,00 13,135-

13,14Subtotal:

237,25

235,43

13,14

128,33%

248,57

248,57

485,82

635,94

150,12

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 31/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040203 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040328

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,385,42 0,00 0,990-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 14,666,42 0,00 1,173-

2,16Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,1 1 3,593,59 0,00 3,949-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 6,826,82 0,00 0,136-

4,08Subtotal:

4,09

2,16

0,00

128,33%

2,16

2,16

6,25

8,18

1,93

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 32/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040301 - Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm undUnidade:
Base: LOCAL SINAPIFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0153

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,375 1 12,385,42 0,00 4,643-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,397 1 14,666,42 0,00 35,140-

39,78Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
COMPRESSOR AR ATLAS COPCO XA 90PD 180CPM(1.0)
E208 (LABOR)

H 080183 0,799 0,3 30,1770,24 13,00 24,106-

MARTELETE ATLAS COPCO RH658 6L PERFURAT MAN
(E204) (LABOR)

H 080191 2,397 0,3 8,9610,18 8,44 21,477-

45,58Subtotal:

0,00

39,78

45,58

128,33%

85,36

85,36

85,36

111,74

26,38

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 33/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050101 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050301

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 12,385,42 0,00 0,761-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 14,666,42 0,00 0,352-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 14,666,42 0,00 0,550-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 14,666,42 0,00 0,147-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 10,784,72 0,00 0,647-

2,46Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 3,593,59 0,00 1,077-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 6,826,82 0,00 0,041-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 57,5057,50 0,00 0,178-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 65,7065,70 0,00 0,085-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 65,7065,70 0,00 0,237-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,350,35 0,00 0,595-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 3ª 8.0 X 8.0 CM
(LABOR)

M 021009 0,003 1 3,523,52 0,00 0,011-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 6,856,85 0,00 0,069-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M2 021021 0,025 1 130,89130,89 0,00 3,272-

5,56Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 17,5217,52 13,00 0,063-

0,06Subtotal:

5,57

2,46

0,06

128,33%

2,52

2,52

8,09

10,59

2,50

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 34/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050201 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050601

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,66 1 14,666,42 0,00 9,676-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,73 1 10,784,72 0,00 7,869-

17,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 57,5057,50 0,00 0,475-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 13,13 1 1,361,36 0,00 17,857-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,308 1 0,660,66 0,00 0,203-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,350,35 0,00 0,417-

18,95Subtotal:

18,95

17,54

0,00

128,33%

17,55

17,55

36,50

47,78

11,28

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 35/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060101 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 14,666,42 0,00 43,980-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3,06 1 10,784,72 0,00 32,987-

76,97Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,007174 1 57,5057,50 0,00 0,413-

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 4,81 1 4,624,62 0,00 33,6000,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2"
(LABOR)

M 100190 8,3 1 6,746,74 0,00 84,5840,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4"
(LABOR)

M 070276 0,73 1 5,445,44 0,00 6,0040,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1"
(LABOR)

M 028068 1,19 1 3,243,24 0,00 5,8300,512 IF

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,4914 1 0,660,66 0,00 0,324-

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/4" X 1.1/4" X
1.1/4" (LABOR)

M 100192 0,32 1 10,7210,72 0,00 5,1860,512 IF

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,0466 1 0,350,35 0,00 0,716-

FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) UN 031515 0,3 1 66,0066,00 0,00 29,9380,512 IF

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 23,37 1 2,302,30 0,00 81,2720,512 IF

247,87Subtotal:

247,87

76,97

0,00

128,33%

76,97

76,97

324,84

425,22

100,38

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 36/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060102 - Cadeado de 50mm com porta cadeado undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 061118

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

7,33Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 1 1 34,6734,67 0,00 34,670-

PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 1 1 8,048,04 0,00 8,040-

42,71Subtotal:

42,71

7,33

0,00

128,33%

7,33

7,33

50,04

65,50

15,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 37/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de
fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 090102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,7328 1 12,385,42 0,00 9,072-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5828 1 14,666,42 0,00 8,544-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,46 1 14,666,42 0,00 6,744-

24,36Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 038030 0,76 1 34,6034,60 0,00 26,296-

PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR) M 021305 0,897 1 13,7413,74 0,00 12,325-

PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021040 0,436 1 19,6819,68 0,00 8,580-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,1166 1 7,247,24 0,00 0,844-

48,04Subtotal:

48,05

24,36

0,00

128,33%

24,36

24,36

72,41

94,78

22,37

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 38/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070102 - Fornecimento e colocação de chumbadores expansíveis tipo parabolt, com porca e arruela, 5/8"x12cm, para ancoragem
da estrutura de madeira do telhado

undUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0161

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 12,385,42 0,00 1,857-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 14,666,42 0,00 2,199-

4,06Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BROCA DE VIDEA 7/8" (LABOR) UN 500166 0,024 1 39,3539,35 0,00 0,944-

CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA/ARR. 5/8" X 12CM
(LABOR)

UN 041322 1 1 5,085,08 0,00 5,080-

6,02Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT
E9568 (LABOR)

H 080717 0,15 1 0,120,12 0,08 0,018-

0,02Subtotal:

6,02

4,06

0,02

128,33%

4,08

4,08

10,10

13,22

3,12

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 39/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070201 - Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação,
ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 090220

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 12,385,42 0,00 2,872-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 14,666,42 0,00 3,401-

6,27Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 4 1 0,330,33 0,00 1,320-

TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM
(LABOR)

M2 025814 1,05 1 38,3138,31 0,00 40,226-

41,55Subtotal:

41,55

6,27

0,00

128,33%

6,27

6,27

47,82

62,60

14,78

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 40/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070202 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,  inclusive cumeeiras e acessórios de fixação m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 090202

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 12,385,42 0,00 2,872-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 14,666,42 0,00 3,401-

6,27Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 1,42 1 0,570,57 0,00 0,809-

CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA)
(LABOR)

M 026015 0,095 1 39,8939,89 0,00 3,790-

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,42 1 0,880,88 0,00 1,250-

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 1,15 1 20,1420,14 0,00 23,161-

29,01Subtotal:

29,01

6,27

0,00

128,33%

6,27

6,27

35,28

46,18

10,90

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 41/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 080101 - Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 demãos, inclusive tela de poliéster para reforço com
malha 2x2mm, marcas de referência Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

m2Unidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0157

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,1 1 12,385,42 0,00 1,238-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 10,784,72 0,00 8,085-

9,32Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
IMPERMEABILIZANTE BRANCO FLEXIVEL IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE (LABOR)

KG 024004 2,5 1 15,1015,10 0,00 37,750-

TELA ESTRUTURANTE POLIESTER. REF. CIPLAK/EQUIV
(LABOR)

M2 078807 1,2 1 4,954,95 0,00 5,940-

43,69Subtotal:

43,69

9,32

0,00

128,33%

9,32

9,32

53,01

69,39

16,38

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 42/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 080102 - Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno,
regul. base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 100208

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MANTA ASFALTICA 3MM INCL. ARG. REGULAR. E
PROTECAO (LABOR)

M2 024130 1 1 171,57171,57 0,00 171,570-

171,57Subtotal:

171,57

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

171,57

224,59

53,02

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 43/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090101 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 110101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,25 1 14,666,42 0,00 3,665-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,31 1 10,784,72 0,00 3,342-

7,01Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0072 1 57,5057,50 0,00 0,414-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,92 1 0,350,35 0,00 1,022-

1,44Subtotal:

1,44

7,01

0,00

128,33%

7,01

7,01

8,45

11,06

2,61

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 44/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090201 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 110302

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,4 1 14,666,42 0,00 20,524-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4625 1 10,784,72 0,00 15,766-

36,29Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,029 1 57,5057,50 0,00 1,668-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,45 1 0,660,66 0,00 0,957-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 1 0,350,35 0,00 1,960-

4,58Subtotal:

4,59

36,29

0,00

128,33%

36,29

36,29

40,88

53,51

12,63

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 45/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 100101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 14,666,42 0,00 1,466-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 10,784,72 0,00 1,617-

3,08Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 57,5057,50 0,00 0,351-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,350,35 0,00 0,851-

1,20Subtotal:

1,20

3,08

0,00

128,33%

3,08

3,08

4,28

5,60

1,32

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 46/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 100201 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6,
espessura 25 mm

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120303

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,2 1 14,666,42 0,00 17,592-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 10,784,72 0,00 14,014-

31,61Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,029 1 57,5057,50 0,00 1,668-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,45 1 0,660,66 0,00 0,957-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 1 0,350,35 0,00 1,960-

4,58Subtotal:

4,59

31,61

0,00

128,33%

31,61

31,61

36,20

47,39

11,19

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 47/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 110101 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,35 1 14,666,42 0,00 5,131-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,85 1 10,784,72 0,00 9,163-

14,29Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0608 1 57,5057,50 0,00 3,496-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 14,6 1 0,350,35 0,00 5,110-

8,61Subtotal:

8,61

14,29

0,00

128,33%

14,29

14,29

22,90

29,98

7,08

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 48/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120101 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2") mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141214

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,4 1 12,385,42 0,00 17,332-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,4 1 14,666,42 0,00 20,524-

37,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,13 1 0,170,17 0,00 0,192-

TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE
(LABOR)

M 060505 1,4 1 28,3128,31 0,00 39,634-

39,83Subtotal:

39,83

37,86

0,00

128,33%

37,86

37,86

77,69

101,70

24,01

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 49/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120102 - Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2") mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141215

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,6 1 12,385,42 0,00 19,808-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,6 1 14,666,42 0,00 23,456-

43,26Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,36 1 0,170,17 0,00 0,231-

TUBO DE ACO GALVANIZADO 50MM (2") LEVE (LABOR) M 060506 1,4 1 37,0437,04 0,00 51,856-

52,09Subtotal:

52,09

43,26

0,00

128,33%

43,26

43,26

95,35

124,81

29,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 50/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120201 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141412

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 12,385,42 0,00 6,190-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

13,52Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0012 1 41,9041,90 0,00 0,050-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0005 1 27,0127,01 0,00 0,014-

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM (LABOR) M 062504 1,5 1 8,038,03 0,00 12,045-

12,11Subtotal:

12,11

13,52

0,00

128,33%

13,52

13,52

25,63

33,55

7,92

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 51/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120202 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141413

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,6 1 12,385,42 0,00 7,428-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,6 1 14,666,42 0,00 8,796-

16,22Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0017 1 41,9041,90 0,00 0,071-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0007 1 27,0127,01 0,00 0,019-

TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) M 062505 1,4 1 10,4110,41 0,00 14,574-

14,66Subtotal:

14,66

16,22

0,00

128,33%

16,22

16,22

30,88

40,42

9,54

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 52/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120301 - Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4") mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141904

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,52 1 12,385,42 0,00 6,438-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,52 1 14,666,42 0,00 7,623-

14,06Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,025 1 41,9041,90 0,00 1,048-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,04 1 27,0127,01 0,00 1,080-

TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,01 1 9,879,87 0,00 9,969-

12,10Subtotal:

12,10

14,06

0,00

128,33%

14,06

14,06

26,16

34,24

8,08

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 53/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120401 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm (1 1/4") undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141524

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 12,385,42 0,00 1,733-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,14 1 14,666,42 0,00 2,052-

3,78Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA
40MM (LABOR)

UN 062104 1 1 21,6921,69 0,00 21,690-

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,005 1 41,9041,90 0,00 0,210-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,25 1 0,170,17 0,00 0,213-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,007 1 27,0127,01 0,00 0,189-

22,30Subtotal:

22,30

3,78

0,00

128,33%

3,79

3,79

26,09

34,15

8,06

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 54/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120402 - Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141525

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 12,385,42 0,00 1,733-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,14 1 14,666,42 0,00 2,052-

3,78Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA
50MM (LABOR)

UN 062105 1 1 24,0624,06 0,00 24,060-

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0075 1 41,9041,90 0,00 0,314-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,57 1 0,170,17 0,00 0,267-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,011 1 27,0127,01 0,00 0,297-

24,94Subtotal:

24,94

3,78

0,00

128,33%

3,79

3,79

28,73

37,61

8,88

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 55/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120403 - Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 40mm x 1 1/4" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141530

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 12,385,42 0,00 3,095-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,25 1 14,666,42 0,00 3,665-

6,76Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 40MM X
1 1/4" (LABOR)

UN 062113 1 1 2,642,64 0,00 2,640-

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,005 1 41,9041,90 0,00 0,210-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,63 1 0,170,17 0,00 0,107-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,002 1 27,0127,01 0,00 0,054-

3,01Subtotal:

3,01

6,76

0,00

128,33%

6,76

6,76

9,77

12,79

3,02

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 56/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120404 - Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141531

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 12,385,42 0,00 3,095-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,25 1 14,666,42 0,00 3,665-

6,76Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X
1 1/2" (LABOR)

UN 062116 1 1 3,083,08 0,00 3,080-

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,007 1 41,9041,90 0,00 0,293-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,79 1 0,170,17 0,00 0,134-

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,003 1 27,0127,01 0,00 0,081-

3,59Subtotal:

3,59

6,76

0,00

128,33%

6,76

6,76

10,35

13,55

3,20

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 57/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130101 - Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 170323

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 12,385,42 0,00 10,523-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 14,666,42 0,00 12,461-

22,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,88 1 0,170,17 0,00 0,320-

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" (LABOR) UN 063505 1 1 51,7351,73 0,00 51,730-

52,05Subtotal:

52,05

22,98

0,00

128,33%

22,98

22,98

75,03

98,21

23,18

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 58/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130102 - Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 170324

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 12,385,42 0,00 10,523-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 14,666,42 0,00 12,461-

22,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 2,26 1 0,170,17 0,00 0,384-

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" (LABOR) UN 063506 1 1 103,08103,08 0,00 103,080-

103,46Subtotal:

103,46

22,98

0,00

128,33%

22,98

22,98

126,44

165,51

39,07

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 59/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130103 - Válvula de retenção horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 170336

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 12,385,42 0,00 10,523-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 14,666,42 0,00 12,461-

22,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,88 1 0,170,17 0,00 0,320-

VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1
1/2') (LABOR)

UN 064019 0,5 1 140,55140,55 0,00 70,275-

VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2")
(LABOR)

UN 064041 0,5 1 103,35103,35 0,00 51,675-

122,27Subtotal:

122,27

22,98

0,00

128,33%

22,98

22,98

145,25

190,13

44,88

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 60/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130104 - Flange sextavada em aço galvanizado diâmetro 50mm (2") unUnidade:
Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0144

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 12,385,42 0,00 4,333-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,35 1 14,666,42 0,00 5,131-

9,46Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FLANGE ACO GALVANIZADO C/SEXTAVADO DN 2"
(LABOR)

UN 060540 1 1 29,5629,56 0,00 29,560-

29,56Subtotal:

29,56

9,46

0,00

128,33%

9,46

9,46

39,02

51,08

12,06

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 61/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130201 - Torneira de bóia c/ haste metálica e balão plástico, diâm. 11/4" (32mm) undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 12,385,42 0,00 4,952-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,4 1 14,666,42 0,00 5,864-

10,82Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,75 1 0,170,17 0,00 0,128-

TORNEIRA DE BOIA HASTE MET BALAO PLASTICO 11/4"
(LABOR)

UN 069654 1 1 115,26115,26 0,00 115,260-

115,39Subtotal:

115,39

10,82

0,00

128,33%

10,82

10,82

126,21

165,21

39,00

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 62/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130202 - Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedação total, marcas de
referência Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive equipamento tipo caminhão munck para içamento

undUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0156

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,68 1 12,385,42 0,00 20,798-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,68 1 14,666,42 0,00 24,629-

45,43Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L
C/TAMPA (LABOR)

UN 065028 1 1 10.025,0010.025,00 0,00 10.025,000-

10.025,00Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X
M(E434) (LABOR)

H 080170 0,84 0,75 84,78109,46 10,71 71,215-

71,22Subtotal:

10.025,00

45,43

71,22

128,33%

116,65

116,65

10.141,65

13.275,42

3.133,77

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 63/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130203 - Reservatório de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de bóia undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0145

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,68 1 12,385,42 0,00 20,798-

ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,68 1 14,666,42 0,00 24,629-

45,43Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA
(LABOR)

UN 065033 1 1 694,19694,19 0,00 694,190-

694,19Subtotal:

694,19

45,43

0,00

128,33%

45,43

45,43

739,62

968,16

228,54

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 64/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 140101 - Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a
duas demãos

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 190117

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 12,385,42 0,00 4,333-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 14,666,42 0,00 5,864-

10,20Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,560,56 0,00 0,140-

SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,12 1 5,555,55 0,00 0,666-

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,17 1 16,7516,75 0,00 2,848-

3,65Subtotal:

3,65

10,20

0,00

128,33%

10,20

10,20

13,85

18,13

4,28

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 65/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150101 - Limpeza geral da obra m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 200401

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,7 1 10,784,72 0,00 7,546-

7,55Subtotal:

0,00

7,55

0,00

128,33%

7,55

7,55

7,55

9,88

2,33

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 66/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150201 - Gradil Nylofor Padrão SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m, incl poste de aço gal (60x40 mm), chumb sobre
mureta de bl. conc canaleta 9x19x29 cm, H=40 cm, c/ pilarete em conc arm. a cada 2,5m, incl chap., reboco e pint acr

mUnidade:

Base: LOCAL SCO/RIOCUSTOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0146

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,440744 1 12,385,42 0,00 42,596-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,277744 1 14,666,42 0,00 4,072-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,248 1 14,666,42 0,00 18,296-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,98775 1 14,666,42 0,00 29,140-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,515 1 14,666,42 0,00 22,210-

SERVENTE (LABOR) H 010146 6,403805 1 10,784,72 0,00 69,033-

192,68Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,81898 1 3,593,59 0,00 13,710-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,069436 1 6,826,82 0,00 0,474-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,1275048 1 57,5057,50 0,00 7,332-

BLOCO CANALETA CONCRETO 14X19X39CM-NÃO
ESTRUTURAL (LABOR)

UN 022587 7,878 1 2,202,20 0,00 17,332-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0511308 1 65,7065,70 0,00 3,359-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0511308 1 65,7065,70 0,00 3,359-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,7404 1 0,660,66 0,00 1,149-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 61,916075 1 0,350,35 0,00 21,671-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,384 1 13,2613,26 0,00 5,092-

GRADIL TIPO NYLOFOR 3D H=2.03M L=2.5M - MALHA
5X20MM - FIO 5MM - COMPLETO (LABOR)

M 039573 1 1 261,10261,10 0,00 261,100-

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,560,56 0,00 0,140-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,144 1 6,856,85 0,00 0,986-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,48 1 11,1911,19 0,00 5,371-

SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,12 1 5,555,55 0,00 0,666-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,96 1 40,2740,27 0,00 38,659-

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,24 1 16,7516,75 0,00 4,020-

384,42Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0955867 1 17,5217,52 13,00 1,675-

1,68Subtotal:

384,42

192,68

1,68

128,33%

194,36

194,36

578,78

757,62

178,84

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 67/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150202 - Fornecimento e instalação de portão de abrir Nylofor 3D Belgo ou eq., malha retangular 200x50mm, fio de aço, Ø5mm,
incl. poste de aço galvanizado 60x40mm, conf nota de planilha e projeto, dim.:0,80x2,50m

undUnidade:

Base: LOCAL SCO/RIOCUSTOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0149

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,55 1 12,385,42 0,00 19,189-

SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,55 1 14,666,42 0,00 22,723-

41,91Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PORTAO ABRIR NYLOFOR 3D - PINTURA
ELETROSTATICA (LABOR)

M2 033885 2 1 500,32500,32 0,00 1.000,640-

1.000,64Subtotal:

1.000,64

41,91

0,00

128,33%

41,91

41,91

1.042,55

1.364,70

322,15

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 68/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150203 - Cadeado de 50mm com porta cadeado undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 061118

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

7,33Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 1 1 34,6734,67 0,00 34,670-

PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 1 1 8,048,04 0,00 8,040-

42,71Subtotal:

42,71

7,33

0,00

128,33%

7,33

7,33

50,04

65,50

15,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 69/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150301 - Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com pingadeira em ambos os lados dim.:
18x2cm

mUnidade:

Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0152

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 14,666,42 0,00 12,314-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 10,784,72 0,00 9,810-

22,12Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 57,5057,50 0,00 0,495-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,660,66 0,00 0,841-

CHAPIM DE GRAN CIN ANDOR POLI L=18CM, E=2CM
PIN 2L (LABOR)

M 150543 1 1 30,6130,61 0,00 30,610-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,350,35 0,00 0,897-

32,84Subtotal:

32,84

22,12

0,00

128,33%

22,12

22,12

54,96

71,94

16,98

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 70/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150302 - Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/
cadeado, fixada c/ chumbadores químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de projeto

mUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0159

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,12 1 12,385,42 0,00 13,866-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5714285 1 14,666,42 0,00 8,377-

PINTOR (LABOR) H 010140 2,24 1 14,666,42 0,00 32,838-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5714285 1 10,784,72 0,00 6,160-

61,24Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4"
(LABOR)

M 070276 5,2222222 1 5,445,44 0,00 42,9540,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2 1/2"
(LABOR)

M 026836 0,0571428 1 11,7911,79 0,00 1,0190,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 1" (LABOR) M 029018 2,3 1 2,652,65 0,00 9,2160,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 1.1/4"
(LABOR)

M 049992 2 1 8,408,40 0,00 25,4020,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 2.1/2"
(LABOR)

M 028147 0,9523809 1 16,7916,79 0,00 24,1770,512 IF

BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 Ø 5/8"
(LABOR)

KG 100195 1,7828571 1 3,683,68 0,00 9,9200,512 IF

BROCA DE VIDEA 1/2" (LABOR) UN 079146 0,9142857 1 16,5516,55 0,00 15,131-

CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 0,3174603 1 34,6734,67 0,00 11,006-

CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 3,8085238 1 12,3912,39 0,00 47,188-

GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTÃO (DE
SOBREPOR) (LABOR)

PAR 035211 0,1587301 1 8,948,94 0,00 2,1460,512 IF

PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 0,3174603 1 8,048,04 0,00 3,8590,512 IF

PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,616 1 45,0845,08 0,00 27,769-

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,112 1 24,0524,05 0,00 2,694-

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 1,008 1 47,9047,90 0,00 48,283-

TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,448 1 5,165,16 0,00 2,312-

273,08Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT
E9568 (LABOR)

H 080717 0,5714285 1 0,120,12 0,08 0,069-

0,07Subtotal:

273,08

61,24

0,07

128,33%

61,31

61,31

334,39

437,72

103,33

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 71/106

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150303 - Plataforma metálica com guarda-corpo, em barra chata, perfil Uenrijecido e chapa perfurada, fixada c/ chumbadores
químicos e pintura epóxi, conforme detalhe de projeto

undUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0160

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,554 1 12,385,42 0,00 19,239-

AJUDANTE DE MONTAGEM (LABOR) H 010277 0,2 1 11,445,01 0,00 2,288-

MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 22,389,80 0,00 4,476-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,6 1 14,666,42 0,00 8,796-

PINTOR (LABOR) H 010140 1,908 1 14,666,42 0,00 27,971-

62,77Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 2.1/2"
(LABOR)

M 028147 4,38 1 16,7916,79 0,00 97,0730,32 IF

BROCA DE VIDEA 1/2" (LABOR) UN 079146 0,096 1 16,5516,55 0,00 1,589-

CHAPA ACO GALV. PERFURADA ESP. 1/8" (LABOR) M2 153034 0,32 1 227,15227,15 0,00 95,9480,32 IF

CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 4 1 12,3912,39 0,00 49,560-

PERFIL "U" ENRIJ. 150 X 60 X 20 X 3,42MM (7,6KG/M)
(LABOR)

KG 020357 10,18 1 5,385,38 0,00 72,2940,32 IF

PERFIL "U" ENRIJECIDO 50 X 25 X 10 X 3,04MM
(2,30KG/M) (LABOR)

KG 079442 25,21 1 4,564,56 0,00 151,7450,32 IF

PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,5247 1 45,0845,08 0,00 23,653-

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,0954 1 24,0524,05 0,00 2,294-

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,8586 1 47,9047,90 0,00 41,127-

TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,3816 1 5,165,16 0,00 1,969-

537,25Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT
E9568 (LABOR)

H 080717 0,6 1 0,120,12 0,08 0,072-

0,07Subtotal:

537,25

62,77

0,07

128,33%

62,84

62,84

600,09

785,52

185,43

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 72/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Retirada de poste de aço de 4 a 6 m undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010229

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

SERVENTE (LABOR) H 010146 2 1 10,784,72 0,00 21,560-

24,49Subtotal:

0,00

24,49

0,00

128,33%

24,49

24,49

24,49

32,06

7,57

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 73/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento
interno em chapisco  e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150614

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0702 1 12,385,42 0,00 0,869-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,0364 1 14,666,42 0,00 0,534-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0338 1 14,666,42 0,00 0,496-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,001 1 14,666,42 0,00 14,675-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3,46534 1 10,784,72 0,00 37,356-

53,93Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,52325 1 3,593,59 0,00 1,878-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0091 1 6,826,82 0,00 0,062-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,038968 1 57,5057,50 0,00 2,241-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 12,6048 1 1,361,36 0,00 17,143-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,003419 1 65,7065,70 0,00 0,225-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,007995 1 65,7065,70 0,00 0,525-

BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,03 1 65,7065,70 0,00 1,971-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,83 1 0,660,66 0,00 1,208-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 13,109364 1 0,350,35 0,00 4,588-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,0104 1 13,2613,26 0,00 0,138-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0039 1 6,856,85 0,00 0,027-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,013 1 11,1911,19 0,00 0,145-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,026 1 40,2740,27 0,00 1,047-

31,20Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,009282 1 17,5217,52 13,00 0,163-

0,16Subtotal:

31,20

53,93

0,16

128,33%

54,09

54,09

85,29

111,64

26,35

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 74/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020102 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento
interno em chapisco  e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150616

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,135 1 12,385,42 0,00 1,671-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,07 1 14,666,42 0,00 1,026-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,065 1 14,666,42 0,00 0,953-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,87 1 14,666,42 0,00 27,414-

SERVENTE (LABOR) H 010146 6,53726 1 10,784,72 0,00 70,472-

101,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,00625 1 3,593,59 0,00 3,612-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0175 1 6,826,82 0,00 0,119-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,070239 1 57,5057,50 0,00 4,039-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 18,9072 1 1,361,36 0,00 25,714-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,006575 1 65,7065,70 0,00 0,432-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,015375 1 65,7065,70 0,00 1,010-

BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,0588 1 65,7065,70 0,00 3,863-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 3,416 1 0,660,66 0,00 2,255-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 23,539896 1 0,350,35 0,00 8,239-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,02 1 13,2613,26 0,00 0,265-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0075 1 6,856,85 0,00 0,051-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,025 1 11,1911,19 0,00 0,280-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,05 1 40,2740,27 0,00 2,014-

51,89Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,01785 1 17,5217,52 13,00 0,313-

0,31Subtotal:

51,89

101,54

0,31

128,33%

101,85

101,85

153,74

201,25

47,51

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 75/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020201 - Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT,
c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 1" (32mm), incl conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

mUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0164

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,45 1 12,385,42 0,00 5,571-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,45 1 14,666,42 0,00 6,597-

12,17Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM
LUVA (LABOR)

M 042503 1,1 1 3,293,29 0,00 3,619-

3,62Subtotal:

3,62

12,17

0,00

128,33%

12,17

12,17

15,79

20,67

4,88

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 76/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020202 - Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, seção circular, c/ corrugação helicoidal, flexível, fornecido com fio
guia com acessorios conforme normas ABNT no diâmetro 2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX

mUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0165

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 12,385,42 0,00 6,190-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,5 1 14,666,42 0,00 7,330-

13,52Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR) M 042674 1 1 3,543,54 0,00 3,540-

3,54Subtotal:

3,54

13,52

0,00

128,33%

13,52

13,52

17,06

22,33

5,27

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 77/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020203 - Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0166

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 12,385,42 0,00 3,095-

3,10Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA
(LABOR)

UN 048556 1 1 1,241,24 0,00 1,240-

1,24Subtotal:

1,24

3,10

0,00

128,33%

3,10

3,10

4,34

5,68

1,34

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 78/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020301 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0169

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,666,42 0,00 3,856-

3,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA E, ENTRADA
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)

UN 041342 1 1 13,8913,89 0,00 13,890-

13,89Subtotal:

13,89

3,86

0,00

128,33%

3,86

3,86

17,75

23,23

5,48

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 79/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020302 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0170

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,666,42 0,00 3,856-

3,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LR, ENTRADA
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)

UN 041334 1 1 12,7012,70 0,00 12,700-

12,70Subtotal:

12,70

3,86

0,00

128,33%

3,86

3,86

16,56

21,68

5,12

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 80/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020303 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0171

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,666,42 0,00 3,856-

3,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LL, ENTRADA
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)

UN 041343 1 1 14,1214,12 0,00 14,120-

14,12Subtotal:

14,12

3,86

0,00

128,33%

3,86

3,86

17,98

23,54

5,56

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 81/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020304 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0172

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,666,42 0,00 3,856-

3,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUMINIO TIPO "T" - DIÂM. 1" INCL TAMPA
CEGA (LABOR)

UN 045127 1 1 13,8413,84 0,00 13,840-

13,84Subtotal:

13,84

3,86

0,00

128,33%

3,86

3,86

17,70

23,17

5,47

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 82/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 3Código Base: 151329

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,9 1 12,385,42 0,00 11,142-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,9 1 14,666,42 0,00 13,194-

24,34Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V
(LABOR)

UN 044673 1 1 31,6231,62 0,00 31,620-

31,62Subtotal:

31,62

24,34

0,00

128,33%

24,34

24,34

55,96

73,25

17,29

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 83/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030201 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151435

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 12,385,42 0,00 1,362-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 14,666,42 0,00 1,613-

2,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO PP ISOLAMENTO 750V, 3 X 2,5MM2 (LABOR) M 043262 1,02 1 4,414,41 0,00 4,498-

4,50Subtotal:

4,50

2,98

0,00

128,33%

2,98

2,98

7,48

9,79

2,31

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 84/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030202 - Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151402

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 12,385,42 0,00 1,362-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 14,666,42 0,00 1,613-

2,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043005 1,02 1 0,970,97 0,00 0,989-

0,99Subtotal:

0,99

2,98

0,00

128,33%

2,98

2,98

3,97

5,20

1,23

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 85/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030203 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151403

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 12,385,42 0,00 1,486-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 14,666,42 0,00 1,759-

3,24Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043006 1,02 1 1,611,61 0,00 1,642-

1,64Subtotal:

1,64

3,24

0,00

128,33%

3,25

3,25

4,89

6,40

1,51

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 86/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030204 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151404

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,13 1 12,385,42 0,00 1,609-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,13 1 14,666,42 0,00 1,906-

3,52Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043007 1,02 1 2,312,31 0,00 2,356-

2,36Subtotal:

2,36

3,52

0,00

128,33%

3,52

3,52

5,88

7,70

1,82

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 87/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030205 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 150918

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

2,48Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M (LABOR) UN 049503 1 1 16,4616,46 0,00 16,460-

16,46Subtotal:

16,46

2,48

0,00

128,33%

2,48

2,48

18,94

24,79

5,85

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 88/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030301 - Anilhas de plastico para cabos 2,5mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0173

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 12,385,42 0,00 0,248-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 14,666,42 0,00 0,293-

0,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD
MHG3/7 (LABOR)

UN 054048 1 1 0,150,15 0,00 0,150-

0,15Subtotal:

0,15

0,54

0,00

128,33%

0,54

0,54

0,69

0,90

0,21

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 89/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030302 - Anilhas de plastico para cabos 4mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0174

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 12,385,42 0,00 0,248-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 14,666,42 0,00 0,293-

0,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD
MHG3/7 (LABOR)

UN 054048 1 1 0,150,15 0,00 0,150-

0,15Subtotal:

0,15

0,54

0,00

128,33%

0,54

0,54

0,69

0,90

0,21

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 90/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030303 - Anilhas de plastico para cabos 6mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0175

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 12,385,42 0,00 0,248-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 14,666,42 0,00 0,293-

0,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD
MHG3/7 (LABOR)

UN 054048 1 1 0,150,15 0,00 0,150-

0,15Subtotal:

0,15

0,54

0,00

128,33%

0,54

0,54

0,69

0,90

0,21

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 91/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030304 - Terminal agulha 2,5  mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0176

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL TIPO AGULHA OU PINO 2,5MM2 (LABOR) UN 043778 1 1 0,170,17 0,00 0,170-

0,17Subtotal:

0,17

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,58

7,30

1,72

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 92/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030305 - Terminal agulha 4,0 mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0177

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO
4MM2 (LABOR)

UN 048842 1 1 0,350,35 0,00 0,350-

0,35Subtotal:

0,35

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,76

7,54

1,78

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 93/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030306 - Terminal agulha 6,0 mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0178

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO
6MM2 (LABOR)

UN 048843 1 1 0,330,33 0,00 0,330-

0,33Subtotal:

0,33

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,74

7,51

1,77

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 94/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030307 - Terminal olhal 2,5 mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0179

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL A COMPRESSAO,OLHAL,PRE-ISOLADO
#2.5MM2 (LABOR)

UN 048358 1 1 0,250,25 0,00 0,250-

0,25Subtotal:

0,25

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,66

7,41

1,75

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 95/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030308 - Terminal olhal 4,0 mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0180

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL 4MM2 (LABOR) UN 048671 1 1 0,290,29 0,00 0,290-

0,29Subtotal:

0,29

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,70

7,46

1,76

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 96/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030309 - Terminal olhal 6,0 mm2 undUnidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0181

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,385,42 0,00 2,476-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,666,42 0,00 2,932-

5,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL 6MM2 (LABOR) UN 048672 1 1 0,450,45 0,00 0,450-

0,45Subtotal:

0,45

5,41

0,00

128,33%

5,41

5,41

5,86

7,67

1,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 97/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030310 - Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100 mm, marcas de referência HELLERMANN,
FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

undUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0182

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 12,385,42 0,00 0,248-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 14,666,42 0,00 0,293-

0,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA DE NYLON INSULOK REF. T-120 R
(LABOR)

UN 049404 1 1 0,740,74 0,00 0,740-

0,74Subtotal:

0,74

0,54

0,00

128,33%

0,54

0,54

1,28

1,68

0,40

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 98/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040101 - Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de
cor >6500K

undUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0184

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 12,385,42 0,00 13,618-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 14,666,42 0,00 16,126-

29,74Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM (LABOR) UN 130701 2 1 19,8619,86 0,00 39,720-

LUM FLUOR TUBULAR SOBREPOR LINHA COMERCIAL
P/ LAMP 2X32W AAS 106 ANDALUZ OU EQUIVALENTE
(LABOR)

UN 046717 1 1 24,4724,47 0,00 24,470-

SOQUETE ANTI-VIBRATORIO
P/LAMP.FLUOR.PANAM/SIMILAR (LABOR)

UN 049626 4 1 2,212,21 0,00 8,840-

73,03Subtotal:

73,03

29,74

0,00

128,33%

29,74

29,74

102,77

134,53

31,76

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 99/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040201 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 180204

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 12,385,42 0,00 3,219-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 14,666,42 0,00 3,812-

7,03Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,025,02 0,00 5,020-

INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V
S/ ESPELHO (LABOR)

UN 045501 1 1 6,556,55 0,00 6,550-

11,57Subtotal:

11,57

7,03

0,00

128,33%

7,03

7,03

18,60

24,35

5,75

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 100/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040202 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 5Código Base: 180201

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 12,385,42 0,00 3,219-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 14,666,42 0,00 3,812-

7,03Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,025,02 0,00 5,020-

TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR
14136 S/ ESPELH (LABOR)

UN 045520 1 1 9,469,46 0,00 9,460-

14,48Subtotal:

14,48

7,03

0,00

128,33%

7,03

7,03

21,51

28,16

6,65

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 101/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040301 - Poste em tubo de aço zincado e pintado na cor preta, 6m de altura, com 2 luminárias tipo pétala incl. reator AFP e
lâmpada vapor metálico 250W/220V

undUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0185

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,3 1 12,385,42 0,00 16,094-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 3,3 1 14,666,42 0,00 48,378-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 4,4 1 14,666,42 0,00 64,504-

SERVENTE (LABOR) H 010146 28 1 10,784,72 0,00 301,840-

430,82Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,125 1 57,5057,50 0,00 7,188-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,125 1 65,7065,70 0,00 8,213-

CHUMBADOR ASTM TIPO "J" 5/8" X 50 CM (LABOR) UN 026825 4 1 22,2322,23 0,00 88,920-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 25 1 0,350,35 0,00 8,750-

KIT PETALA DP 2306-01 GD SOQUETE E 40 PINT PRETO
(LABOR)

UN 047934 2 1 188,09188,09 0,00 376,180-

LAMPADA VAPOR METALICO HQI-E SOQ E40
250W/220V (LABOR)

UN 046733 2 1 55,3055,30 0,00 110,600-

PORCA SEXT. FERRO GALV. E ARRUELA ALTA
PRESSAO 5/8" (LABOR)

UN 026807 4 1 0,950,95 0,00 3,800-

POSTE ACO ZINC. C/ FLANG. BRANCO H=6M - P-09
(LABOR)

UN 040226 1 1 545,79545,79 0,00 545,790-

REATOR AFP INTERNO C/ IGNITOR VAPOR METALICO
250W/220V/60HZ (LABOR)

UN 049138 2 1 83,6583,65 0,00 167,300-

SUPORTE FIXACAO LUMINARIA 2 PETALAS - TOPO DE
POSTE 60,3MM (LABOR)

UN 047014 1 1 64,9264,92 0,00 64,920-

1.381,66Subtotal:

1.381,66

430,82

0,00

128,33%

430,82

430,82

1.812,48

2.372,54

560,06

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 102/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050101 - Quadro de comando de bombas, com reversão undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150314

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,2 1 12,385,42 0,00 14,856-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,2 1 14,666,42 0,00 17,592-

32,45Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
QUADRO COMANDO BOMBAS C/ REVERSAO P/ 2
BOMBAS 3CV (LABOR)

UN 041529 1 1 1.172,531.172,53 0,00 1.172,530-

1.172,53Subtotal:

1.172,53

32,45

0,00

128,33%

32,45

32,45

1.204,98

1.577,32

372,34

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 103/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050201 - Bomba centrifuga trifásica 2CV undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 180304

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,6 1 12,385,42 0,00 19,808-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,8 1 14,666,42 0,00 11,728-

31,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14
(LABOR)

UN 047566 1 1 1.066,871.066,87 0,00 1.066,870-

FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,94 1 0,170,17 0,00 0,160-

1.067,03Subtotal:

1.067,03

31,54

0,00

128,33%

31,54

31,54

1.098,57

1.438,03

339,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 104/106

Planilha: 2 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050301 - Automático de bóia, 2 funções 25A undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 151512

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1 1 12,385,42 0,00 12,380-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1 1 14,666,42 0,00 14,660-

27,04Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 069616 1 1 34,8934,89 0,00 34,890-

34,89Subtotal:

34,89

27,04

0,00

128,33%

27,04

27,04

61,93

81,07

19,14

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 105/106

Planilha: 3 - SERVIÇOS CIVIS DESTINADOS A ELÉTRICA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 10,784,72 0,00 35,035-

35,04Subtotal:

0,00

35,04

0,00

128,33%

35,04

35,04

35,04

45,87

10,83

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

13/09/2018 - Página: 106/106

Planilha: 3 - SERVIÇOS CIVIS DESTINADOS A ELÉTRICA

Data Base: Maio/2018

Orçamento: 779301 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENÓBIA LEÃO

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030201

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 10,784,72 0,00 37,730-

37,73Subtotal:

0,00

37,73

0,00

128,33%

37,73

37,73

37,73

49,39

11,66

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH


