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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZAGAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% CONFORME DECRETO ESTADUAL N.°
2989-R;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS,;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:

- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAGO - CREA-ES 030868/D

- TECNICO EM EDIFICAGOES IGOR DALTIO - CREA-ES 032275/D

- ENGENHEIRO ELETRICISTA THIAGO S. MARQUES - CREA ES-020745/D

- TECNICO EM ELETROTECNICA HUGO L. GONGALVES - CREA ES-030108/TD

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS:
- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAGCO - CREA-ES 030868/D
- ENGENHEIRO ELETRICISTA THIAGO S. MARQUES - CREA ES-020745/D
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Orgamento : 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Maio/2018
Planilha: 1- OBRA CIVIL CISTERNA BDI : 30,9 %
Local : RUAFERNANDO DE ABREU, SAO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR - m2 40,06 20,84 834,85
c6d.: 010201)
010102 Demolicdo de concreto armado, com utilizag&o de rompedor m3 0,27 688,39 185,87
pneumatico (LABOR - céd.: 010211)
010103 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes (LABOR - m2 16,54 14,11 233,38
c6d.: 010224)
010104 Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) (LABOR m3 1,86 265,50 493,83
- c6d.: 010219)
010105 Retirada de caixa d'agua de fibra de vidro, inclusive tubulagbes de und 1 33,30 33,30
ligacdo (LABOR)
010106 Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - cé6d.: 010208) m2 35,31 8,01 282,83
010107 Demolicdo de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de m2 50 4,25 212,50
fibrocimento, sem reaproveitamento (LABOR - c6d.: 010270)
010108 Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira m2 100 6,14 614,00

(LABOR - c6d.: 010256)

Total do Item 01: 2.890,56
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 3 VEZES),
PROJETO PADRAO LABOR - NR.18
020101 Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 277,46 554,92
(LABOR)
020102 Locacgéo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico m2 70 11,02 771,40

(aluguel de 1 m2 por 1 més) inclusive frete, montagem e
desmontagem (LABOR - c6d.: 020339)

020103 Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. m 20 143,22 2.864,40
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) (TCPO - c6d.: 020350)

020104 Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de m2 14,5 432,74 6.274,73
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao, conf.
projeto (3 utilizacGes) (LABOR - c6d.: 020901)

020105 Fornecimento e instalacdo de prote¢&o para andaime fachadeiro m2 70 23,10 1.617,00
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(LABOR - c6d.: 020348)

020106 Reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de und 1 934,89 934,89
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 utilizacdes)
(LABOR - c6d.: 020910)

020107 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive m 25 19,69 492,25
conexdes (LABOR - c6d.: 141410)

020108 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo m 25 46,82 1.170,50
escavacdo e aterro com areia (LABOR - c6d.: 140903)

020109 Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo m 10 43,37 433,70
escavacao e aterro com areia (LABOR - ¢6d.: 140906)

020110 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, sec¢éao m 50 13,00 650,00

3x4,0mm2 (LABOR - c6d.: 151436)

Total do Item 02: 15.763,79
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVACOES
030101 Escavac@o manual em material de la. categoria, até 1.50 m de m3 11,84 45,87 543,10
profundidade (LABOR - céd.: 030101)
0302 REATERRO E COMPACTACAO
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm m3 3,04 49,39 150,15

(LABOR - c6d.: 030201)
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0303 TRANSPORTES

030301 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de m3 2491 62,82 1.564,85

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada (LABOR - c6d.: 030304)

Total do Item 03: 2.258,10
04 ESTRUTURAS
0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)
040101 Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, m2 8,48 114,34 969,60

levando-se em conta a utilizacédo 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cé6d.: 040206)
040102 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 2,1 488,20 1.025,22
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) (LABOR - céd.: 040231)

040103 Fornecimento, dobragem e colocag¢édo em férma, de armadura CA-50 kg 560,88 8,18 4.588,00
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cdd.: 040243)
040104 Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=25 MPa - m3 6,19 452,91 2.803,51

considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5%
de perdas ja incluido no custo) (LABOR - c6d.: 040240)

040105 Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 15 x m2 17,82 12,29 219,01
15 cm, para armagéo (SEDU)

0402 SUPER-ESTRUTURA

040201 Férma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de m2 4,37 178,31 779,21
espessura, levando-se em conta a utilizagao 3 vezes, refor¢cadas
com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem,
escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.) (LABOR - céd.:

040304)

040202 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 m3 0,86 635,94 546,91
e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) (LABOR - céd.: 040324)

040203 Fornecimento, dobragem e colocagédo em férma, de armadura CA-50 kg 29,87 8,18 244,34

A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - céd.: 040328)

0403 FURAGCAO NA ESTRUTURA
040301 Furo em concreto para diametros maiores que 75 mm (SINAPI - und 1 111,74 111,74
c6d.: 90441)
Total do Item 04: 11.287,54
05 PAREDES E PAINEIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 m 12 10,59 12,71
MPa, inclusive forma, armacéo e desforma (LABOR - c6d.: 050301)
0502 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a m2 15,3 47,78 731,03
compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 9cm (LABOR - céd.: 050601)
Total do Item 05: 743,74
06 ESQUADRIAS METALICAS
0601 GRADES E PORTOES
060101 Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 1,47 425,22 625,07
(LABOR - c6d.: 071104)
060102 Cadeado de 50mm com porta cadeado (LABOR - c6d.: 061118) und 1 65,50 65,50
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Total do Item 06: 690,57
07 COBERTURA
0701 ESTRUTURA
070101 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra m2 55,25 94,78 5.236,60

ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.
6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas (LABOR - c6d.: 090102)
070102 Fornecimento e colocacdo de chumbadores expansiveis tipo und 4 13,22 52,88
parabolt, com porca e arruela, 5/8"x12cm, para ancoragem da
estrutura de madeira do telhado (TCPO - céd.: 03933.8.4.2)

0702 TELHADO

070201 Telha em acgo galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor m2 5,25 62,60 328,65
branca nas duas faces, inclusive acessorio de fixacao, ref. Stanto
André, Eternit, Metform ou equivalente (LABOR - cé6d.: 090220)

070202 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, m2 100 46,18 4.618,00
inclusive cumeeiras e acessdrios de fixagdo (LABOR - c6d.: 090202)

Total do Item 07: 10.236,13
08 IMPERMEABILIZAGCAO
0801 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
080101 Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 m2 4,37 69,39 303,23

demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm,
marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente (LABOR)
080102 indice de imperm.c/ manta asféltica atendendo NBR 9952, asfalto m2 39,77 224,59 8.931,94
polimerizado esp.3mm, refor¢.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.min.15mm, prote¢do mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat. (LABOR - c6d.: 100208)

Total do Item 08: 9.235,17
09 TETOS E FORROS
0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
090101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa m2 1,8 11,06 19,91
lavada no traco 1:3, espessura 5 mm (LABOR - céd.: 110101)
0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
090201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 1,8 53,51 96,32
areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - c6d.:
110302)
Total do Item 09: 116,23
10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
100101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, m2 52,18 5,60 292,21
no traco 1:3, espessura 5 mm (LABOR - céd.: 120101)
1002 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
100201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 52,18 47,39 2.472,81
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - c6d.: 120303)
Total do Item 10: 2.765,02
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101 LASTRO DE CONTRAPISO
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110101 Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de m2 27,54 29,98 825,65
cimento e areia no traco 1:5, espessura 5cm (LABOR - c6d.:
130104)
Total do Item 11: 825,65
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1201 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
120101 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 40mm (11/2") m 3,96 101,70 402,73
(LABOR - c6d.: 141214)
120102 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 50mm (2") m 3 124,81 374,43

(LABOR - c6d.: 141215)

1202 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

120201 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive m 38,54 33,55 1.293,02
conexdes (LABOR - c6d.: 141412)

120202 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive m 39,93 40,42 1.613,97

conexdes (LABOR - c6d.: 141413)

1203 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

120301 Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm m 6,5 34,24 222,56
(4") (LABOR - c6d.: 141904)

1204 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC

120401 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 2 34,15 68,30
didametro 40mm (1 1/4") (LABOR - c6d.: 141524)

120402 Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, und 8 37,61 300,88
diametro 50mm (1 1/2") (LABOR - c6d.: 141525)

120403 Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4" und 6 12,79 76,74
(LABOR - c6d.: 141530)

120404 Adaptador de PVC sold4vel para registro, diametro 50mm x 1 1/2" und 16 13,55 216,80

(LABOR - céd.: 141531)

Total do Item 12: 4.569,43

13 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

1301 TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS

130101 Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") (LABOR - céd.: und 3 98,21 294,63
170323)

130102 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") (LABOR - c6d.: 170324) und 8 165,51 1.324,08

130103 Valvula de retencéo horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") und 2 190,13 380,26
(LABOR - c6d.: 170336)

130104 Flange sextavada em aco galvanizado diametro 50mm (2") (TCPO - un 1 51,08 51,08
c6d.: 3R2312000019130505)

1302 OUTROS APARELHOS

130201 Torneira de boia c/ haste metdlica e baléo plastico, diam. 11/4" und 1 165,21 165,21
(32mm) (LABOR)

130202 Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com und 1 13.275,42 13.275,42

tampa de 1/4 de volta e vedag&o total, marcas de referéncia Fortlev,
Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive equipamento tipo
caminh&o munck para icamento (LABOR)
130203 Reservatorio de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e und 2 968,16 1.936,32
torneira de béia (LABOR - c6d.: 170550)

Total do Item 13: 17.427,00
14 PINTURA
1401 SOBRE PAREDES E FORROS
140101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e m2 36,03 18,13 653,22

Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas

OAASIS/ORCATECH



13/09/2018 - Pagina: 6/9

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Maio/2018
Planilha: 1- OBRA CIVIL CISTERNA BDI : 30,9 %
Local : RUAFERNANDO DE ABREU, SAO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

demaos (LABOR - c6d.: 190117)

Total do Item 14: 653,22
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1501 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
150101 Limpeza geral da obra (LABOR - c6d.: 200401) m2 137,48 9,88 1.358,30
1502 MUROS E FECHAMENTOS
150201 Gradil Nylofor Padrdo SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m, m 15,64 757,62 11.849,18

incl poste de ago gal (60x40 mm), chumb sobre mureta de bl. conc
canaleta 9x19x29 cm, H=40 cm, c/ pilarete em conc arm. a cada
2,5m, incl chap., reboco e pint acr (SCO/RIOCUSTO - céd.:
150202 Fornecimento e instalagcdo de portao de abrir Nylofor 3D Belgo ou und 2 1.364,70 2.729,40
eq., malha retangular 200x50mm, fio de ago, @5mm, incl. poste de
aco galvanizado 60x40mm, conf nota de planilha e projeto,
dim.:0,80x2,50m (SCO/RIOCUSTO - céd.: ES 05.25.0650)

150203 Cadeado de 50mm com porta cadeado (LABOR - cé6d.: 061118) und 2 65,50 131,00
1503 DIVERSOS EXTERNOS
150301 Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre m 14,96 71,94 1.076,22
platibanda com pingadeira em ambos os lados dim.: 18x2cm
(OUTRA)
150302 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra m 6,3 437,72 2.757,64

macica e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores quimicos e pintura ep6xi, conforme detalhe de projeto
(LABOR)
150303 Plataforma metélica com guarda-corpo, em barra chata, perfil und 1 785,52 785,52
Uenrijecido e chapa perfurada, fixada c/ chumbadores quimicos e
pintura epéxi, conforme detalhe de projeto (LABOR - c¢6d.: 200719)

Total do Item 15: 20.687,26 |

Total da Planilha 1: 100.149,41 |
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Maio/2018
Planilha: 2 - INSTALACOES ELETRICAS BDI : 30,9 %
Local : RUARUA FERNANDO DE ABREU, SAO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Retirada de poste de ago de 4 a 6 m (LABOR - c6d.: 010229) und 1 32,06 32,06
Total do Item 01: 32,06
02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAC@ES ELETRICAS
0201 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 1 111,64 111,64

dimensées de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
c6d.: 150614)
020102 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 2 201,25 402,50
dimens6es de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
c6d.: 150616)

0202 ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS

020201 Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de m 40 20,67 826,80
acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, ¢/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 1" (32mm), incl
conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX (LABOR)

020202 Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, se¢ao m 43,5 22,33 971,36
circular, c/ corrugagédo helicoidal, flexivel, fornecido com fio guia com
acessorios conforme normas ABNT no didmetro 2" - TIGRE, DAISA,
KANAFLEX (LABOR - céd.: 151130)

020203 Abracadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 40 5,68 227,20
(LABOR)

0203 CONDULETES E CAIXAS METALICAS

020301 Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 2 23,23 46,46
formato E, inclusive tampa, didmetro 1" (LABOR)

020302 Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 5 21,68 108,40
formato LR, inclusive tampa, didametro 1" (LABOR)

020303 Caixa de ligacdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 5 23,54 117,70
formato LL, inclusive tampa, diametro 1" (LABOR)

020304 Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 2 23,17 46,34

formato T, inclusive tampa, diametro 1" (LABOR - céd.: 150803)

Total do Item 02: 2.858,40

03 INSTALACOES ELETRICAS

0301 DISJUNTORES

030101 Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 73,25 73,25
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151329)

0302 FIOS E CABOS

030201 Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, se¢é@o m 32 9,79 313,28
3x2,5mm2 (LABOR - c6d.: 151435)

030202 Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, segéo de 2.5 m 35 5,20 182,00
mm2 (LABOR - céd.: 151402)

030203 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, m 124 6,40 793,60
secdo de 4.0 mm2 (LABOR - céd.: 151403)

030204 Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, m 100 7,70 770,00
secéo de 6.0 mm2 (LABOR - c6d.: 151404)

030205 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou und 3 24,79 74,37
equivalente (LABOR - céd.: 150918)

0303 ANILHAS E TERMINAIS

030301 Anilhas de plastico para cabos 2,5mm2 HELLERMANN, FRONTEC, und 16 0,90 14,40

SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

OAASIS/ORCATECH
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Maio/2018
Planilha: 2 - INSTALACOES ELETRICAS BDI : 30,9 %
Local : RUARUA FERNANDO DE ABREU, SAO JUDAS TADEU, GUARAPARI/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
030302 Anilhas de plastico para cabos 4mm2 HELLERMANN, FRONTEC, und 12 0,90 10,80
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)
030303 Anilhas de plastico para cabos 6mm2 HELLERMANN, FRONTEC, und 10 0,90 9,00
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)
030304 Terminal agulha 2,5 mm2 (LABOR) und 3 7,30 21,90
030305 Terminal agulha 4,0 mm2 (LABOR) und 6 7,54 45,24
030306 Terminal agulha 6,0 mm2 (LABOR) und 8 7,51 60,08
030307 Terminal olhal 2,5 mm2 (LABOR) und 3 7,41 22,23
030308 Terminal olhal 4,0 mm2 (LABOR) und 2 7,46 14,92
030309 Terminal olhal 6,0 mm2 (LABOR) und 8 7,67 61,36
030310 Abracadeira de nylon para prender cabos, diam. méax. de amarragao und 15 1,68 25,20

100 mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

Total do Item 03: 2.491,63
04 APARELHOS ELETRICOS
0401 LUMINARIAS
040101 Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, und 1 134,53 134,53
OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
(LABOR)
0402 INTERRUPTORES E TOMADAS
040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR und 1 24,35 24,35
- c6d.: 180204)
040202 Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra und 1 28,16 28,16
10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - c6d.: 180201)
0403 POSTES
040301 Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, 6m de altura, und 1 2.372,54 2.372,54
com 2 luminérias tipo pétala incl. reator AFP e lampada vapor
metélico 250W/220V (LABOR)
Total do Item 04: 2.559,58
05 SISTEMA DE RECALQUE
0501 QUADROS DE COMANDO DE BOMBAS
050101 Quadro de comando de bombas, com reverséo (LABOR - c6d.: und 1 1.577,32 1.577,32
150314)
0502 BOMBAS
050201 Bomba centrifuga trifasica 2CV (LABOR - c6d.: 180304) und 2 1.438,03 2.876,06
0503 AUTOMATICO DE BOIA
050301 Automatico de boia, 2 funcdes 25A (LABOR - céd.: 151512) und 2 81,07 162,14
Total do Item 05: 4.615,52 |
Total da Planilha 2: 12.557,19 |
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Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 MOVIMENTO DE TERRA
0101 ESCAVACOES
010101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 6,3 45,87 288,98
profundidade (LABOR - c6d.: 030101)
0102 REATERRO E COMPACTACAO
010201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 2,52 49,39 124,46
(LABOR - c6d.: 030201)
Total do Item 01: 413,44 |
Total da Planilha 3: 413,44 |
Total Orgamento : 113.120,04 |
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