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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010101 - Demoli¢&o de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010201 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,13 1 6,42 0,00 14,66 - 1,906
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 4,72 0,00 10,78 - 14,014
Subtotal: 15,92

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 15,92

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 15,92

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 15,92

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 15,92

Bonificag8o e Despesas Indiretas - BDl ««vvvvieiiinnnnns 30,9% 4,92

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 20,84

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010102 - Demoli¢éo de concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010211 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,5 1 6,42 0,00 14,66 - 21,990
Subtotal: 21,99
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPRESSOR AR ATLAS COPCO XA 90PD 180CPM(1.0) H 080183 5 1 70,24 13,00 70,24 - 351,200
E208 (LABOR)
MARTELETE ATLAS COPCO RH658 6L PERFURAT MAN H 080191 15 1 10,18 8,44 10,18 - 152,700
(E204) (LABOR)
Subtotal: 503,90

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 21,99

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 503,90

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 525,89

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 525,89

Custo Direto Total (B+E)  «vevrersrrrrunrnmnarierieinnnss 525,89

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 162,50

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 688,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010103 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010224 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 1 1 4,72 0,00 10,78 - 10,780
Subtotal: 10,78

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 10,78

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 10,78

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 10,78

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 10,78

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 3,33

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 14,11

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010104 - Demoli¢cdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010219 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,6 1 6,42 0,00 14,66 - 82,096
SERVENTE (LABOR) H 010146 11,2 1 4,72 0,00 10,78 - 120,736
Subtotal: 202,83

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 202,83

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 202,83

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 202,83

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 202,83

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 62,67

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 265,50

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010105 - Retirada de caixa d'agua de fibra de vidro, inclusive tubulagdes de ligagdo

Unidade: und

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0168 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ENCANADOR (LABOR) 010118 1 1 6,42 0,00 14,66 - 14,660
SERVENTE (LABOR) 010146 1 1 4,72 0,00 10,78 - 10,780
Subtotal: 25,44

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrerssrataiitaaaa, 128,33% 25,44

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 25,44

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 25,44

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 25,44

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 7,86

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerineniannnnns 33,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010106 - Retirada de revestimento antigo em reboco

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010208 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) 010139 0,05 1 6,42 0,00 14,66 - 0,733
SERVENTE (LABOR) 010146 0,5 1 4,72 0,00 10,78 - 5,390
Subtotal: 6,12

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 6,12

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 6,12

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 6,12

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 6,12

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 1,89

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 8,01

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010107 - Demoli¢céo de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem reaproveitamento

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010270 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,12 1 5,42 0,00 12,38 - 1,486
CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,12 1 6,42 0,00 14,66 - 1,759
Subtotal: 3,24

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 3,24

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 3,25

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 3,25

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 3,25

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 1,00

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 4,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 010108 - Remogao de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010256 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 0,19 1 4,72 0,00 10,78 - 2,048
TELHADISTA (LABOR) 010150 0,18 1 6,42 0,00 14,66 - 2,639
Subtotal: 4,69

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 4,69

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 4,69

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 4,69

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 4,69

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 1,45

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeeveninieniininianinnns 6,14

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020101 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0101 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 4,72 0,00 10,78 - 5,390
Subtotal: 12,72
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO M2 039002 1 1 190,31 0,00 190,31 = 190,310
DIGITAL (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM M 021009 1,5 1 3,52 0,00 3,52 - 5,280
(LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 6,85 0,00 6,85 - 0,856
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,25 1 11,19 0,00 11,19 - 2,798
1A) (LABOR)
Subtotal: 199,24

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 12,72

Materiais (B) ««+«+sreresrararsssrsrnnsanisinin e, 199,24

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 12,72

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E ==xreerres 12,72

Custo Direto Total (B+E) ................................. 211,96

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 65,50

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveuvenruiiiiininiininnns 277,46

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020102 - Locacédo de andaime metdlico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) inclusive frete, montagem

Unidade: m2
e desmontagem
Base: LABOR Codigo Base: 020339 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MONTADOR (LABOR) H 010130 0,08 1 6,42 0,00 14,66 - 1,173
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,16 1 4,72 0,00 10,78 - 1,725
Subtotal: 2,90
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANDAIME PARA FACHADA (LOCAGAO MENSAL) M2 021211 1,03 1 5,36 0,00 5,36 - 5,521
(LABOR)
Subtotal: 5,62

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 2,90

Materiais (B) 5,52

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 2,90

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 2,90

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 8,42

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 2,60

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 11,02

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020103 - Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

Base: LOCAL Codigo Base: 0143 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,42 0,00 12,38 - 0,990
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 6,42 0,00 14,66 - 25,802
PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 6,42 0,00 14,66 - 1,173
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 4,72 0,00 10,78 - 19,146
Subtotal: 47,11
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,35 0,00 8,35 - 0,067
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,33 0,00 0,33 - 0,990
TRAPEZOIDAL (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 19,96 0,00 19,96 - 1,437
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 1,638 3,52 0,00 3,52 - 5,766
(LABOR)
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 10,36 0,00 10,36 - 1,554
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 32) 5X2CM PINUS OU M 021368 3,7904 2,95 0,00 2,95 - 11,182
EQUIVALENTE (LABOR)
TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA M2 025646 1,155 1 35,76 0,00 35,76 - 41,303
1F (LABOR)
Subtotal: 62,30

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao_de_obra (A) ............................................. 128’33% 47‘11

Materiais (B) .................................................. 62‘30

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) «=+=+erererrararrrerereanansnnnne. 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrrerarsrssrarararannnnnnnns 47,11

Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xrreeeres 47,11

Custo Direto Total (B+E)  «vevrerrrrarrarrnssnsansansnnnnss 109,41

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «evvvuveeivinneanns 30,9% 33,81

CUSTO UNITARIO (Adotado) -«-veveverernrnrunnrenannns 143,22

OAASIS/ORCATECH



13/09/2018 - Pagina: 12/106

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020104 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Base: LABOR Caodigo Base: 020901 Fonte: LABOR Versao: 4
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,009604 1 6,42 0,00 14,66 - 0,141
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,63034 1 6,42 0,00 14,66 - 23,901
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1244 1 6,42 0,00 14,66 - 16,484
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,30934 1 6,42 0,00 14,66 - 19,195
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,39792 1 6,42 0,00 14,66 - 5,834
PINTOR (LABOR) H 010140 1,8656 1 6,42 0,00 14,66 - 27,350
SERVENTE (LABOR) H 010146  7,380554 1 4,72 0,00 10,78 - 79,562
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31784 1 6,42 0,00 14,66 - 4,660
Subtotal: 177,13
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,13653 1 0,41 0,00 0,41 - 0,056
(LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517  0,138058 1 3,59 0,00 3,59 - 0,496
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 062111 0,09324 0,68 0,00 0,68 - 0,063
3/4" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513  0,017914 1 41,90 0,00 41,90 - 0,751
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3392 1 8,35 0,00 8,35 - 2,832
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 0,02331 1 14,04 0,00 14,04 - 0,327
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010  0,002401 1 6,82 0,00 6,82 - 0,016
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,04825 1 57,50 0,00 57,50 - 2,774
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,13653 1 0,32 0,00 0,32 - 0,044
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 0,07 1 27,43 0,00 27,43 - 1,920
(LABOR)
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 0,02331 130,56 0,00 130,56 - 3,043
BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA UN 022586 0,275 1 0,41 0,00 0,41 - 0,113
FABRICA (LABOR)
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 2,57348 1 1,36 0,00 1,36 - 3,500
(LABOR)
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,04662 1 3,05 0,00 3,05 - 0,142
INCANDESCENTE (LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,001362 1 65,70 0,00 65,70 - 0,089
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,003186 1 65,70 0,00 65,70 - 0,209
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 65,70 0,00 65,70 - 3,942
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,13653 1 0,53 0,00 0,53 - 0,072
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 0,09324 1 0,07 0,00 0,07 - 0,007
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,27306 1 0,21 0,00 0,21 - 0,057
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005  0,937462 1 0,97 0,00 0,97 - 0,909
(LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 0,876323 1 1,61 0,00 1,61 - 1,411
(LABOR)
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 065002 0,02331 1 32,11 0,00 32,11 - 0,748
LITROS (LABOR)
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,11322 1 1,69 0,00 1,69 - 0,191
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,695076 1 0,66 0,00 0,66 - 1,119
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 1,75 1 18,81 0,00 18,81 - 32,918
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 0,02331 1 54,29 0,00 54,29 - 1,265
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 8,535345 1 0,35 0,00 0,35 - 2,987
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,647818 1 0,57 0,00 0,57 - 0,369
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,25308 1 2,42 0,00 2,42 - 0,612
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,00392 13,26 0,00 13,26 - 0,052
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 0,22977 1 28,51 0,00 28,51 - 6,551
PARAFUSO (LABOR)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 0,505494 1 2,24 0,00 2,24 - 1,132
LUVA (LABOR)
ENGATES DE PVC (LABOR) UN 069505 0,02331 1 3,88 0,00 3,88 - 0,090
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020104 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Base: LABOR Caodigo Base: 020901 Fonte: LABOR Versao: 4
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,3568 1 19,96 0,00 19,96 - 27,082
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,13986 1 5,02 0,00 5,02 - 0,702
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA UN 031518 0,22977 1 50,66 0,00 50,66 - 11,640
REFERENCIA (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,5236 1 0,17 0,00 0,17 - 0,089
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V UN 045501 0,04662 1 6,55 0,00 6,55 - 0,305
S/ ESPELHO (LABOR)
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 062543 0,07 1 5,68 0,00 5,68 - 0,398
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 0,28 1 1,18 0,00 1,18 - 0,330
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 0,13653 1 0,58 0,00 0,58 - 0,079
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,14 1 6,65 0,00 6,65 - 0,931
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 0,02331 1 60,44 0,00 60,44 - 1,409
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,50616 1 0,90 0,00 0,90 - 0,456
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,647818 1 0,88 0,00 0,88 - 0,570
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 0,09324 1 8,51 0,00 8,51 - 0,793
(LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 3,845 1 3,52 0,00 3,52 - 13,534
(LABOR)
PORTA LISA EM COMPENSADO ESP.35MM,0.7X2.1M UN 030202  0,022977 1 86,00 0,00 86,00 - 1,976
P/PINT. (LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,277 1 7,24 0,00 7,24 - 2,005
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,00147 1 6,85 0,00 6,85 - 0,010
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 0,07 1 9,10 0,00 9,10 - 0,637
(LABOR)
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM - 3/4" (LABOR) UN 063502 0,02331 1 18,64 0,00 18,64 - 0,434
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR) UN 063521 0,02331 1 36,20 0,00 36,20 - 0,844
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,0049 1 11,19 0,00 11,19 - 0,055
1A) (LABOR)
SIKA 1 (LABOR) KG 024015 0,084 1 5,58 0,00 5,58 - 0,469
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,025965 1 27,01 0,00 27,01 - 0,701
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,0098 1 40,27 0,00 40,27 - 0,395
(LABOR)
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,045954 1 2,79 0,00 2,79 - 0,128
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 0,04662 1 0,89 0,00 0,89 - 0,041
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,524642 1 20,14 0,00 20,14 - 10,566
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 0,04662 1 9,46 0,00 9,46 - 0,441
14136 S/ ESPELH (LABOR)
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR UN 045519 0,04662 1 11,14 0,00 11,14 - 0,519
14136 S/ ESPELH (LABOR)
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 0,02331 1 14,77 0,00 14,77 - 0,344
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 0,02331 1 8,60 0,00 8,60 - 0,200
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 0,1919 1 9,87 0,00 9,87 - 1,894
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 0,3232 1 4,03 0,00 4,03 - 1,302
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 0,473216 1 2,61 0,00 2,61 - 1,235
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 0,02331 1 3,15 0,00 3,15 - 0,073
Subtotal: 153,39
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,003699 1 17,52 13,00 17,52 - 0,065
Subtotal: 0,06
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020104 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado

Unidade: m2
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Base: LABOR Caodigo Base: 020901 Fonte: LABOR Versao: 4

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+e s rararsrrrsrereisrsnia, 128,33% 177,13
Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 153,39
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrnrsassssinns e, 0,07
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsmnnnnennaniiinn, 1,00
Custo Horério Total (A+C) 177,20
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 177,20
Custo Direto Total (B+E) ................................. 330,59
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 102,15
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnrnnnnnnanens 432,74
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020105 - Fornecimento e instalacéo de protecéo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em Unidade: m2
madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
Base: LABOR Codigo Base: 020348 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,42 1 5,42 0,00 12,38 - 5,200
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,42 1 6,42 0,00 14,66 - 6,157
Subtotal: 11,36
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.14 BWG (LABOR) KG 027004 0,05 1 7,98 0,00 7,98 - 0,399
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,02 1 18,81 0,00 18,81 - 0,376
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,041 1 11,19 0,00 11,19 - 0,459
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M2 021021 0,0112 1 130,89 0,00 130,89 - 1,466
'(FLéLiOI\,/Tg)SQUITEIRO EM NYLON MALHA 14 ABERTURA M2 027677 0,54 1 6,65 0,00 6,65 - 3,591
1,5MM (LABOR)
Subtotal: 6,29

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) =+« errerarsrsrnrerrasssnnn e, 128,33% 11,36

Materiais (B) 6,29

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrarararrsmnrnnnanasnne, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrarrsrsrssrararasanssnnnanas 11,36

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E ==xreerres 11,36

Custo Direto Total (B+E)  «veervvviunriiiiniiiiiiiinns 17,65

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 5,45

CUSTO UNITARIO (Adotado) 23,10

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020106 - Reservatério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (3 Unidade: und
utilizacdes)
Base: LABOR Céodigo Base: 020910 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 2,393 1 6,42 0,00 14,66 - 35,081
SERVENTE (LABOR) H 010146 8,0545 1 4,72 0,00 10,78 - 86,828
Subtotal: 121,91
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X12CM (BRUTA) (LABOR) M 021118 15,867 1 29,23 0,00 29,23 - 463,792
PECA EM MADEIRA DE LEI 7X5CM (BRUTA) (LABOR) M 021144 4,9 1 13,04 0,00 13,04 - 63,896
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,451 1 7,24 0,00 7,24 - 3,265
RESERVATORIO DE POLIETILENO 500 L C/ TAMPA UN 065024  0,333333 1 184,00 0,00 184,00 - 61,333
(LABOR)
Subtotal: 592,29

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 121,91

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 592,29

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 121,91

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 121,91

Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 714,20

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 220,69

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 934,89

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020107 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141410 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 5,42 0,00 12,38 - 4,952
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,4 1 6,42 0,00 14,66 - 5,864
Subtotal: 10,82
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0008 1 41,90 0,00 41,90 - 0,034
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0003 1 27,01 0,00 27,01 - 0,008
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 1,6 1 2,61 0,00 2,61 - 4,176
Subtotal: 4,22

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 10,82

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,22

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 10,82

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 10,82

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 15,04

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI evveveieiiinninnnn 30,9% 4,65

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 19,69

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020108 - Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagao e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 140903 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,52 1 5,42 0,00 12,38 - 6,438
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,52 1 6,42 0,00 14,66 - 7,623
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,57 1 4,72 0,00 10,78 - 6,145
Subtotal: 20,21
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,025 1 41,90 0,00 41,90 - 1,048
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 43,00 0,00 43,00 - 3,462
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,04 1 27,01 0,00 27,01 - 1,080
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,01 1 9,87 0,00 9,87 - 9,969
Subtotal: 15,56

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) --- 128,33% 20,21

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 15,56

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 20,21

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 20,21

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 35,77

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 11,05

CUSTO UNITARIO (Adotado) 46,82

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020109 - Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavagéo e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 140906 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,48 1 5,42 0,00 12,38 - 5,942
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,48 1 6,42 0,00 14,66 - 7,037
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,57 1 4,72 0,00 10,78 - 6,145
Subtotal: 19,12
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,017 1 41,90 0,00 41,90 - 0,712
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 43,00 0,00 43,00 - 3,462
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,026 1 27,01 0,00 27,01 - 0,702
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) M 062532 1,01 1 9,04 0,00 9,04 - 9,130
Subtotal: 14,01

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) --- 128,33% 19,12

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 14,01

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 19,12

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 19,12

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 33,13

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 10,24

CUSTO UNITARIO (Adotado) 43,37

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 020110 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, se¢ao 3x4,0mm2

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151436 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 5,42 0,00 12,38 - 1,486
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 6,42 0,00 14,66 - 1,759
Subtotal: 3,24
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO PP ISOLAMENTO 750 V, 3 X 4.0 MM2 (LABOR) M 043337 1,02 1 6,55 0,00 6,55 = 6,681
Subtotal: 6,68

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,24

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 6,68

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,25

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 3,25

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 9,93

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 3,07

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 13,00

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA
Item: 030101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 4,72 0,00 10,78 - 35,035
Subtotal: 35,04
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 35,04
Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 35,04
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 35,04
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 35,04
Bonificag8o e Despesas Indiretas - BDl ««vvvvieiiinnnnnns 30,9% 10,83
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 45,87

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 4,72 0,00 10,78 - 37,730
Subtotal: 37,73

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 37,73

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 37,73

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 37,73

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 37,73

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 11,66

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 49,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Jtem: 030301 - indice de prego para remogo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

Unidade: m3
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR Caodigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 4,72 0,00 10,78 - 6,791
Subtotal: 6,79
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO M3 070114 1 1 41,20 0,00 41,20 - 41,200
TERCEIRIZADO) (LABOR)
Subtotal: 41,20

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 6,79

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 41,20

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 6,79

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 6,79

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 47,99

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveeiiiinnnns 30,9% 14,83

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 62,82

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040101 - Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR Codigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,3 1 5,42 0,00 12,38 - 16,094
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,3 1 6,42 0,00 14,66 - 19,058
Subtotal: 35,15
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,4 1 13,26 0,00 13,26 - 5,304
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,15 1 6,85 0,00 6,85 - 1,028
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,5 1 11,19 0,00 11,19 - 5,595
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 1 1 40,27 0,00 40,27 - 40,270
(LABOR)
Subtotal: 52,20

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 35,15

Materiais (B) ««+«+sreresrararsssrsrnnsanisinin e, 52,20

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 35,15

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 35,15

Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvueriiiinniniiiiinns 87,35

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 26,99

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrnrnrnnnnnnannns 114,34

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040102 - Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR Codigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 6,42 0,00 14,66 - 30,786
SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 4,72 0,00 10,78 - 135,828
Subtotal: 166,61
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,78015 1 57,50 0,00 57,50 - 44,859
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,399 1 65,70 0,00 65,70 - 26,214
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,399 1 65,70 0,00 65,70 - 26,214
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 274,05 1 0,35 0,00 0,35 - 95,918
Subtotal: 193,20
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,52 13,00 17,52 - 13,135
Subtotal: 13,14
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrstatria, 128,33% 166,61
MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 193,21
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 13,14
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 179,75
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 179,75
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 372,96
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 115,24
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveveienrninininianannns 488,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040103 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,42 0,00 12,38 - 0,990
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,42 0,00 14,66 - 1,173
Subtotal: 2,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 3,59 0,00 3,59 - 3,949
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 6,82 0,00 6,82 - 0,136
Subtotal: 4,08

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,16

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,09

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,16

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,16

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 6,25

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,93

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 8,18

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040104 - Fornecimento e aplicacédo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA-

Unidade: m3
ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR Caodigo Base: 040240 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2 1 6,42 0,00 14,66 - 29,320
SERVENTE (LABOR) H 010146 6 1 4,72 0,00 10,78 - 64,680
Subtotal: 94,00
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONCRETO USINADO FCK 25 MPA (LABOR) M3 020567 1,05 1 240,00 0,00 240,00 - 252,000
Subtotal: 252,00

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 94,00

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 252,00

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 94,00

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 94,00

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 346,00

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 106,91

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 452,91

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040105 - Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 15 x 15 cm, para armagéo

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0154 Fonte: SEDU Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,066 1 5,42 0,00 12,38 - 0,817
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,066 1 6,42 0,00 14,66 - 0,968
Subtotal: 1,78
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TELA SOLDADA EM ACO TIPO TELCON Q-92 P/ M2 021554 1,03 1 7,38 0,00 7,38 - 7,601
ARMADURA (LABOR)
Subtotal: 7,60

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 1,78

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 7,60

Equipamentos (C) =«+-+--+ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 1,79

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 1,79

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 9,39

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 2,90

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 12,29

OAASIS/ORCATECH



13/09/2018 - Pagina: 29/106

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040201 - Férma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes, Unidade: m2
reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)
Base: LABOR Caodigo Base: 040304 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,35 1 5,42 0,00 12,38 - 16,713
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,35 1 6,42 0,00 14,66 - 19,791
Subtotal: 36,50
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,43 18,81 0,00 18,81 - 8,088
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,1 13,26 0,00 13,26 - 1,326
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 2 3,52 0,00 3,52 - 7,040
(LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 6,85 0,00 6,85 - 1,713
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 1,53 11,19 0,00 11,19 - 17,121
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 1,6 1 40,27 0,00 40,27 - 64,432
(LABOR)
Subtotal: 99,72

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&o-de-Obra (A) 128,33% 36,50

Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 99,72

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Produgao da Equipe (D) «=+e+rrererrararassrnmsrnnnanasine, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrarrsrsrssrararasanssnnnanas 36,50

Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 36,50

Custo Direto Total (B+E) ................................. 136,22

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 42,09

CUSTO UNITARIO (Adotado) «....eueent 178,31

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040202 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 040324 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,25 1 6,42 0,00 14,66 - 76,965
SERVENTE (LABOR) H 010146 14,7 1 4,72 0,00 10,78 - 158,466
Subtotal: 235,43
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,6594 1 57,50 0,00 57,50 - 37,916
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,4011 1 65,70 0,00 65,70 - 26,352
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,4011 1 65,70 0,00 65,70 - 26,352
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 418,95 1 0,35 0,00 0,35 - 146,633
Subtotal: 237,25
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,52 13,00 17,52 - 13,135
Subtotal: 13,14
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao_de_obra (A) ............................................. 128’33% 235‘43
Materiais (B) .................................................. 237‘25
Equipamentos (C) ............................................ 13‘14
Produgao da EqUIpe (D) ..................................... 1‘00
CUSIO HOrériO Tota| (A+C) ................................... 248‘57
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 248,57
Custo Direto Total (B+E) ~ «vevrvvvunnennns 485,82
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 150,12
CUSTO UNITARIO (Adotado) -«-veveverernrnrannranannns 635,94

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040203 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,42 0,00 12,38 - 0,990
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,42 0,00 14,66 - 1,173
Subtotal: 2,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 3,59 0,00 3,59 - 3,949
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 6,82 0,00 6,82 - 0,136
Subtotal: 4,08

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,16

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,09

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,16

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,16

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 6,25

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,93

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 8,18

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 040301 - Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0153 Fonte: SINAPI Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,375 1 5,42 0,00 12,38 - 4,643
ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,397 1 6,42 0,00 14,66 - 35,140
Subtotal: 39,78
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPRESSOR AR ATLAS COPCO XA 90PD 180CPM(1.0) H 080183 0,799 0,3 70,24 13,00 30,17 - 24,106
E208 (LABOR)
MARTELETE ATLAS COPCO RH658 6L PERFURAT MAN H 080191 2,397 0,3 10,18 8,44 8,96 - 21,477
(E204) (LABOR)
Subtotal: 45,58

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 39,78

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 45,58

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 85,36

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 85,36

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 85,36

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 26,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) 111,74

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educac¢éo - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento
Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA
Item: 050101 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e desforma Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 050301 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 5,42 0,00 12,38 - 0,761
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 6,42 0,00 14,66 - 0,352
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 6,42 0,00 14,66 - 0,550
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 6,42 0,00 14,66 - 0,147
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 4,72 0,00 10,78 - 0,647
Subtotal: 2,46
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 3,59 0,00 3,59 - 1,077
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 6,82 0,00 6,82 - 0,041
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 57,50 0,00 57,50 - 0,178
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 65,70 0,00 65,70 - 0,085
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 65,70 0,00 65,70 - 0,237
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,35 0,00 0,35 - 0,595
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 328.0 X 8.0 CM M 021009 0,003 1 3,52 0,00 3,52 - 0,011
(LABOR)
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 6,85 0,00 6,85 - 0,069
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M2 021021 0,025 1 130,89 0,00 130,89 - 3,272
(LABOR)
Subtotal: 5,56
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 17,52 13,00 17,52 - 0,063
Subtotal: 0,06
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrersarataiitaaaaa, 128,33% 2,46
Materiais (B) 5,57
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,06
Produgao da Equipe (D) ««+s+srererearariminnaniniiiinin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rrserrrrararsmnmnnansinnae. 2,52
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 2,52
Custo Direto Total (B+E)  sevesersrersnrranrsinsssnsinneins 8,09
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,50
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeveeveninieniininianinnns 10,59

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 050201 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal Unidade: m2
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
Base: LABOR Caodigo Base: 050601 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,66 1 6,42 0,00 14,66 - 9,676
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,73 1 4,72 0,00 10,78 - 7,869
Subtotal: 17,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 57,50 0,00 57,50 - 0,475
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 13,13 1 1,36 0,00 1,36 - 17,857
(LABOR)
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 0,308 0,66 0,00 0,66 - 0,203
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,35 0,00 0,35 - 0,417
Subtotal: 18,95

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 17,54

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 18,95

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 17,55

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 17,55

Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 36,50

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 11,28

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 47,78

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA
Item: 060101 - Port&o de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 071104 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 6,42 0,00 14,66 - 43,980
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,06 1 4,72 0,00 10,78 - 32,987
Subtotal: 76,97
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,007174 1 57,50 0,00 57,50 - 0,413
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 4,81 1 4,62 0,00 4,62 0,512 1IF 33,600
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 100190 8,3 6,74 0,00 6,74 0,512 1IF 84,584
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" M 070276 0,73 1 5,44 0,00 544 0512 IF 6,004
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" M 028068 1,19 1 3,24 0,00 324 05121IF 5,830
(LABOR)
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 0,4914 0,66 0,00 0,66 - 0,324
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/4" X 1.1/4" X M 100192 0,32 1 10,72 0,00 10,72 0,512 1IF 5,186
1.1/4" (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,0466 0,35 0,00 0,35 - 0,716
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) UN 031515 0,3 66,00 0,00 66,00 0,512 1IF 29,938
GALVANIZAGCAO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 23,37 1 2,30 0,00 2,30 0,5121F 81,272
Subtotal: 247,87
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:
MB0-06-ODT (A) <+<rrmsemrmrmmormomorm oo 128.33% 76.97| IF - INDICE DE FABRICAGAO
Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 247,87
Equipamentos (C) «=+===-+ 0,00
Producéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrersrsrssrarararanninnnnas 76,97
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E ==xreerres 76,97
Custo Direto Total (B+E)  «eresrrssrrserssnrsinssinsiinnias 324,84
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 100,38
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrereiinenieninnns 425,22

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 060102 - Cadeado de 50mm com porta cadeado

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 061118 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
Subtotal: 7,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 1 1 34,67 0,00 34,67 = 34,670
PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 1 1 8,04 0,00 8,04 = 8,040
Subtotal: 42,71

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 7,33

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 42,71

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 7,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 7,33

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 50,04

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 15,46

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 65,50

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 070101 - Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de Unidade: m2
fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
Base: LABOR Codigo Base: 090102 Fonte: LABOR Versao: 4
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,7328 1 5,42 0,00 12,38 - 9,072
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5828 1 6,42 0,00 14,66 - 8,544
PINTOR (LABOR) H 010140 0,46 1 6,42 0,00 14,66 - 6,744
Subtotal: 24,36
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
IMUNIZANTE PARA MADEIRA (LABOR) L 038030 0,76 1 34,60 0,00 34,60 - 26,296
PECA DE MAD.DE LEI 5X7CM-APARELHADA (LABOR) M 021305 0,897 1 13,74 0,00 13,74 - 12,325
PECA EM MADEIRA DE LEI 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021040 0,436 1 19,68 0,00 19,68 - 8,580
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,1166 1 7,24 0,00 7,24 - 0,844
Subtotal: 48,04

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 24,36

MatEri@is (B) =+« +rrrrererarsrssrsssrananiititataiatananas 48,05

EQUIPAMENLOS (C) »# e rererrrrrrssransnsssanananasiananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 24,36

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 24,36

Custo Direto Total (B+E) ~ «veevevennnnnsn 72,41

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 22,37

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 94,78

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 070102 - Fornecimento e colocacéo de chumbadores expansiveis tipo parabolt, com porca e arruela, 5/8"x12cm, para ancoragem

da estrutura de madeira do telhado

Unidade: und

Base: LOCAL Codigo Base: 0161 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 5,42 0,00 12,38 - 1,857
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 6,42 0,00 14,66 - 2,199
Subtotal: 4,06
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BROCA DE VIDEA 7/8" (LABOR) UN 500166 0,024 1 39,35 0,00 39,35 - 0,944
CHUMBADOR PARABOLT C/ PORCA/ARR. 5/8" X 12CM  UN 041322 1 1 5,08 0,00 5,08 - 5,080
(LABOR)
Subtotal: 6,02
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT H 080717 0,15 1 0,12 0,08 0,12 - 0,018
E9568 (LABOR)
Subtotal: 0,02
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 4,06
MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 6,02
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrrrssrarsnsssarananaanananas 0,02
Producéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 4,08
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeees 4,08
Custo Direto Total (B+E)  seresersssranrsanrsinssnnsinnnins 10,10
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 3,12
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 13,22

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 070201 - Telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessério de fixacéo, Unidade: m2
ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente
Base: LABOR Caodigo Base: 090220 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 5,42 0,00 12,38 - 2,872
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 6,42 0,00 14,66 - 3,401
Subtotal: 6,27
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,33 0,00 0,33 - 1,320
TRAPEZOIDAL (LABOR)
TELHA METALICA TRAPEZOIDAL 40 ESP. 0.50MM M2 025814 1,05 1 38,31 0,00 38,31 - 40,226
(LABOR)
Subtotal: 41,55

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 6,27

MatEriais (B) =+« +rrrrererersrsersssransnrnssranaaaraneas 41,55

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srererrararsmmnreneaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 6,27

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 6,27

Custo Direto Total (B+E)  «eveverureiannns 47,82

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 14,78

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrnrnrnnnnnnannns 62,60

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 070202 - Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de fixagdo Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 090202 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 5,42 0,00 12,38 - 2,872
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 6,42 0,00 14,66 - 3,401
Subtotal: 6,27
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 1,42 1 0,57 0,00 0,57 - 0,809
CUMEEIRA FIBROCIMENTO NORMAL (ONDULADA) M 026015 0,095 1 39,89 0,00 39,89 - 3,790
LABOR,
I(DAREFJSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 1,42 1 0,88 0,00 0,88 - 1,250
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 1,15 1 20,14 0,00 20,14 - 23,161
Subtotal: 29,01

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Ma&o-de-Obra (A) 128,33% 6,27

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 29,01

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 6,27

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 6,27

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 35,28

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 10,90

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 46,18

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 080101 - Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 deméos, inclusive tela de poliéster para reforgo com

malha 2x2mm, marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente

Unidade: m2

Base: LOCAL Cadigo Base: 0157 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,1 1 5,42 0,00 12,38 - 1,238
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 4,72 0,00 10,78 - 8,085
Subtotal: 9,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
IMPERMEABILIZANTE BRANCO FLEXIVEL IGOLFLEX OU KG 024004 2,5 1 15,10 0,00 15,10 - 37,750
EQUIVALENTE (LABOR)
TELA ESTRUTURANTE POLIESTER. REF. CIPLAK/EQUIV M2 078807 1,2 1 4,95 0,00 4,95 - 5,940
(LABOR)
Subtotal: 43,69

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 9,32

Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 43,69

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srererrararsmmnreneaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 9,32

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E «-- 9,32

Custo Direto Total (B+E)  «+vevvvuaninnnns 53,01

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 16,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrnrnrnnnnnnannns 69,39

OAASIS/ORCATECH



13/09/2018 - Pagina: 42/106

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA
Jtem: 080102 - indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, Unidade: m2
regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.
Base: LABOR Codigo Base: 100208 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MANTA ASFALTICA 3MM INCL. ARG. REGULAR. E M2 024130 1 1 171,57 0,00 171,57 - 171,570
PROTECAO (LABOR)
Subtotal: 171,57
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 0,00
MatEriais (B) =+« +rrrrererersrsersssransnrnssranaaaraneas 171,57
EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsrmnnmneaniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «+rrererersrsrrnnarasinnn 0,00
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] =E +-- 0,00
Custo Direto Total (B+E) .......................... . 171,57
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 53,02
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuveruiiiiininiininnns 224,59

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 090101 - Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 110101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,25 1 6,42 0,00 14,66 - 3,665
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,31 1 4,72 0,00 10,78 - 3,342
Subtotal: 7,01
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0072 1 57,50 0,00 57,50 - 0,414
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,92 1 0,35 0,00 0,35 - 1,022
Subtotal: 1,44

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 7,01

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 1,44

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 7,01

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 7,01

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 8,45

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 2,61

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 11,06

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 090201 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada trago 1:0.5:6, espessura 25 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 110302 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,4 1 6,42 0,00 14,66 - 20,524
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4625 1 4,72 0,00 10,78 - 15,766
Subtotal: 36,29
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,029 1 57,50 0,00 57,50 - 1,668
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 1,45 1 0,66 0,00 0,66 - 0,957
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 1 0,35 0,00 0,35 - 1,960
Subtotal: 4,58

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 36,29

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,59

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 36,29

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 36,29

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 40,88

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 12,63

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 53,51

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 100101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 6,42 0,00 14,66 - 1,466
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,72 0,00 10,78 - 1,617
Subtotal: 3,08
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 57,50 0,00 57,50 - 0,351
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,35 0,00 0,35 - 0,851
Subtotal: 1,20

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,08

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 1,20

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,08

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 3,08

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,28

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,32

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 5,60

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 100201 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6,

Unidade: m2
espessura 25 mm
Base: LABOR Caodigo Base: 120303 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,2 1 6,42 0,00 14,66 - 17,592
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 4,72 0,00 10,78 - 14,014
Subtotal: 31,61
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,029 1 57,50 0,00 57,50 - 1,668
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 1,45 1 0,66 0,00 0,66 - 0,957
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 5,6 1 0,35 0,00 0,35 - 1,960
Subtotal: 4,58

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 31,61

Materiais (B) =+++=++- 4,59

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 31,61

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 31,61

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 36,20

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 11,19

CUSTO UNITARIO (Adotado) 47,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 110101 - Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 130104 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,35 1 6,42 0,00 14,66 - 5,131
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,85 1 4,72 0,00 10,78 - 9,163
Subtotal: 14,29
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0608 1 57,50 0,00 57,50 - 3,496
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 14,6 1 0,35 0,00 0,35 - 5,110
Subtotal: 8,61

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 14,29

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 8,61

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 14,29

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 14,29

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 22,90

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 7,08

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 29,98

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120101 - Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 40mm (11/2")

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141214 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,4 1 5,42 0,00 12,38 - 17,332
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,4 1 6,42 0,00 14,66 - 20,524
Subtotal: 37,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,13 1 0,17 0,00 0,17 - 0,192
TUBO DE ACO GALVANIZADO 40MM (1 1/2") LEVE M 060505 1,4 1 28,31 0,00 28,31 - 39,634
(LABOR)
Subtotal: 39,83

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 37,86

Materiais (B) +++=+--- 39,83

Equipamentos (C) -+ 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 37,86

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 37,86

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 77,69

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 24,01

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeusrernrennnnennnns 101,70

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120102 - Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 50mm (2")

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141215 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,6 1 5,42 0,00 12,38 - 19,808
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,6 1 6,42 0,00 14,66 - 23,456
Subtotal: 43,26
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,36 1 0,17 0,00 0,17 = 0,231
TUBO DE ACO GALVANIZADO 50MM (2") LEVE (LABOR) M 060506 1,4 1 37,04 0,00 37,04 = 51,856
Subtotal: 52,09

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 43,26

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 52,09

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 43,26

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 43,26

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 95,35

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 29,46

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eieveveverninininianannns 124,81

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120201 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cdédigo Base: 141412 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 5,42 0,00 12,38 - 6,190
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
Subtotal: 13,52
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0012 1 41,90 0,00 41,90 - 0,050
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0005 1 27,01 0,00 27,01 - 0,014
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40MM (LABOR) M 062504 15 1 8,03 0,00 8,03 - 12,045
Subtotal: 12,11

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 13,52

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 12,11

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 13,52

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 13,52

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 25,63

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 7,92

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 33,55

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120202 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141413 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,6 1 5,42 0,00 12,38 - 7,428
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,6 1 6,42 0,00 14,66 - 8,796
Subtotal: 16,22
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0017 1 41,90 0,00 41,90 - 0,071
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0007 1 27,01 0,00 27,01 - 0,019
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) M 062505 1,4 1 10,41 0,00 10,41 - 14,574
Subtotal: 14,66

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 16,22

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 14,66

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 16,22

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 16,22

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 30,88

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 9,54

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveveienrninininianannns 40,42

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120301 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4") Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141904 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,52 1 5,42 0,00 12,38 - 6,438
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,52 1 6,42 0,00 14,66 - 7,623
Subtotal: 14,06
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,025 1 41,90 0,00 41,90 - 1,048
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,04 1 27,01 0,00 27,01 - 1,080
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,01 1 9,87 0,00 9,87 - 9,969
Subtotal: 12,10

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 14,06

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 12,10

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 14,06

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 14,06

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 26,16

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 8,08

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 34,24

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120401 - Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm (1 1/4") Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 141524 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 5,42 0,00 12,38 - 1,733
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,14 1 6,42 0,00 14,66 - 2,052
Subtotal: 3,78
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA UN 062104 1 1 21,69 0,00 21,69 - 21,690
40MM (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,005 41,90 0,00 41,90 - 0,210
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,25 0,17 0,00 0,17 - 0,213
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,007 27,01 0,00 27,01 - 0,189
Subtotal: 22,30

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) 128,33% 3,78

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 22,30

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 3,79

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,79

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 26,09

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 8,06

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 34,15

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120402 - Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm (1 1/2") Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 141525 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 5,42 0,00 12,38 - 1,733
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,14 1 6,42 0,00 14,66 - 2,052
Subtotal: 3,78
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLD.FLANGES LIVRES P/CX.AGUA UN 062105 1 1 24,06 0,00 24,06 - 24,060
50MM (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0075 41,90 0,00 41,90 - 0,314
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,57 0,17 0,00 0,17 - 0,267
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,011 27,01 0,00 27,01 - 0,297
Subtotal: 24,94

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) 128,33% 3,78

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 24,94

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 3,79

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,79

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 28,73

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 8,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 37,61

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120403 - Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 40mm x 1 1/4" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 141530 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 5,42 0,00 12,38 - 3,095
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,25 1 6,42 0,00 14,66 - 3,665
Subtotal: 6,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 40MM X UN 062113 1 1 2,64 0,00 2,64 - 2,640
1 1/4" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,005 1 41,90 0,00 41,90 - 0,210
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,63 1 0,17 0,00 0,17 - 0,107
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,002 1 27,01 0,00 27,01 - 0,054
Subtotal: 3,01

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) 128,33% 6,76

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 3,01

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 6,76

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 6,76

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 9,77

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 3,02

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 12,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 120404 - Adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 1 1/2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 141531 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 5,42 0,00 12,38 - 3,095
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,25 1 6,42 0,00 14,66 - 3,665
Subtotal: 6,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X UN 062116 1 1 3,08 0,00 3,08 - 3,080
11/2" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,007 1 41,90 0,00 41,90 - 0,293
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,79 1 0,17 0,00 0,17 - 0,134
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,003 1 27,01 0,00 27,01 - 0,081
Subtotal: 3,59

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) 128,33% 6,76

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 3,59

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 6,76

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 6,76

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 10,35

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 3,20

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 13,55

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130101 - Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170323 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 5,42 0,00 12,38 - 10,523
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 6,42 0,00 14,66 - 12,461
Subtotal: 22,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,88 1 0,17 0,00 0,17 = 0,320
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM - 1.1/2" (LABOR) UN 063505 1 1 51,73 0,00 51,73 = 51,730
Subtotal: 52,05

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 22,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 52,05

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 22,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 22,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 75,03

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 23,18

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 08,21

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130102 - Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170324 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 5,42 0,00 12,38 - 10,523
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 6,42 0,00 14,66 - 12,461
Subtotal: 22,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 2,26 1 0,17 0,00 0,17 = 0,384
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" (LABOR) UN 063506 1 1 103,08 0,00 103,08 - 103,080
Subtotal: 103,46

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 22,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 103,46

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 22,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 22,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 126,44

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 39,07

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 165,51

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130103 - Valvula de retenc&o horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170336 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 5,42 0,00 12,38 - 10,523
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 6,42 0,00 14,66 - 12,461
Subtotal: 22,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,88 1 0,17 0,00 0,17 - 0,320
VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE - 40MM (1 UN 064019 0,5 1 140,55 0,00 140,55 - 70,275
1/2") (LABOR)
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE - 40MM (11/2") UN 064041 0,5 1 103,35 0,00 103,35 - 51,675
(LABOR)
Subtotal: 122,27

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 22,98

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 122,27

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 22,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 22,98

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 145,25

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 44,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 190,13

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130104 - Flange sextavada em ago galvanizado diametro 50mm (2")

Unidade: un

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0144 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 5,42 0,00 12,38 - 4,333
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,35 1 6,42 0,00 14,66 - 5,131
Subtotal: 9,46
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FLANGE ACO GALVANIZADO C/SEXTAVADO DN 2" UN 060540 1 1 29,56 0,00 29,56 - 29,560
(LABOR)
Subtotal: 29,56

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 9,46

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 29,56

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 9,46

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 9,46

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 39,02

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 12,06

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 51,08

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130201 - Torneira de bdia c/ haste metélica e bal&o plastico, diam. 11/4" (32mm)

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0104 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 5,42 0,00 12,38 - 4,952
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,4 1 6,42 0,00 14,66 - 5,864
Subtotal: 10,82
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,75 1 0,17 0,00 0,17 - 0,128
TORNEIRA DE BOIA HASTE MET BALAO PLASTICO 11/4" UN 069654 1 1 115,26 0,00 115,26 = 115,260
(LABOR)
Subtotal: 115,39

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 10,82

Materiais (B) =+++=++- 115,39

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 10,82

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 10,82

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 126,21

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 39,00

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «+eeeeevnseeererennnnninnns 165,21

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130202 - Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedacao total, marcas de

referéncia Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive equipamento tipo caminhdo munck para icamento

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0156 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,68 1 5,42 0,00 12,38 - 20,798
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,68 1 6,42 0,00 14,66 - 24,629
Subtotal: 45,43
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
RESERVATORIO/TANQUE DE POLIETILENO 20.000 L UN 065028 1 1 10.025,00 0,00 10.025,00 - 10.025,000
C/ITAMPA (LABOR)
Subtotal: 10.025,00
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAMINHAO CARR MBENZ L1620/51 C/GUIND. 6T X H 080170 0,84 0,75 109,46 10,71 84,78 - 71,215
M(E434) (LABOR)
Subtotal: 71,22
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 45,43
MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 10.025,00
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrrrssrarsnsssarananaanananas 71,22
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00
Custo Horéario Total (A+C) =-- 116,65
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 116,65
Custo Direto Total (B+E)  seresersssranrsanrsinssnnsinnnins 10.141,65
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 3.133,77
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuvernieiininianianns 13.275,42

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 130203 - Reservatdrio de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de béia

Unidade: und
Base: LOCAL Cdédigo Base: 0145 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,68 1 5,42 0,00 12,38 - 20,798
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,68 1 6,42 0,00 14,66 - 24,629
Subtotal: 45,43
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
RESERVATORIO DE POLIETILENO 2.000 L C/ TAMPA UN 065033 1 1 694,19 0,00 694,19 = 694,190
(LABOR)
Subtotal: 694,19

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 45,43

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 694,19

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 45,43

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 45,43

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 739,62

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 228,54

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeusrernrennnnennnns 968,16

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 140101 - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a

Unidade: m2
duas deméos
Base: LABOR Codigo Base: 190117 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 5,42 0,00 12,38 - 4,333
PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 6,42 0,00 14,66 - 5,864
Subtotal: 10,20
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,56 0,00 0,56 - 0,140
SELADOR ACRILICO (LABOR) 037519 0,12 1 5,55 0,00 5,55 - 0,666
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) 037514 0,17 1 16,75 0,00 16,75 - 2,848
Subtotal: 3,65

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 10,20

Materiais (B) +++=+--- 3,65

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 10,20

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 10,20

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 13,85

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvvvieiiinnnnns 30,9% 4,28

CUSTO UNITARIO (Adotado) 18,13

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150101 - Limpeza geral da obra Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 1 4,72 0,00 10,78 - 7,546
Subtotal: 7,55
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 7,55
Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00
Equipamentos (C) +-+- 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 7,55
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 7,55
Custo Direto Total (B+E) 7,55
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,33
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerininiannnnns 9,88

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150201 - Gradil Nylofor Padréo SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m, incl poste de aco gal (60x40 mm), chumb sobre
mureta de bl. conc canaleta 9x19x29 cm, H=40 cm, c/ pilarete em conc arm. a cada 2,5m, incl chap., reboco e pint acr

Unidade: m

Base: LOCAL Codigo Base: 0146 Fonte: SCO/RIOCUSTO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,440744 1 5,42 0,00 12,38 - 42,596
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,277744 1 6,42 0,00 14,66 - 4,072
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,248 1 6,42 0,00 14,66 - 18,296
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,98775 1 6,42 0,00 14,66 - 29,140
PINTOR (LABOR) H 010140 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,515 1 6,42 0,00 14,66 - 22,210
SERVENTE (LABOR) H 010146  6,403805 1 4,72 0,00 10,78 - 69,033
Subtotal: 192,68
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,81898 1 3,59 0,00 3,59 - 13,710
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010  0,069436 1 6,82 0,00 6,82 - 0,474
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,1275048 1 57,50 0,00 57,50 - 7,332
BLOCO CANALETA CONCRETO 14X19X39CM-NAO UN 022587 7,878 1 2,20 0,00 2,20 - 17,332
ESTRUTURAL (LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0511308 1 65,70 0,00 65,70 - 3,359
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0511308 1 65,70 0,00 65,70 - 3,359
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,7404 1 0,66 0,00 0,66 - 1,149
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 61,916075 1 0,35 0,00 0,35 - 21,671
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,384 1 13,26 0,00 13,26 - 5,092
GRADIL TIPO NYLOFOR 3D H=2.03M L=2.5M - MALHA M 039573 1 1 261,10 0,00 261,10 - 261,100
5X20MM - FIO 5MM - COMPLETO (LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,25 0,56 0,00 0,56 - 0,140
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,144 6,85 0,00 6,85 - 0,986
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,48 11,19 0,00 11,19 - 5,371
1A) (LABOR)
SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,12 1 5,55 0,00 5,55 - 0,666
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,96 40,27 0,00 40,27 - 38,659
(LABOR)
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,24 1 16,75 0,00 16,75 - 4,020
Subtotal: 384,42
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0955867 1 17,52 13,00 17,52 - 1,675
Subtotal: 1,68
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao-de-Obra (A) ............................................. 128’33% 192,68
Materiais (B) 384,42
EQUIPAMENLOS (C) »+rrererersrsrsrsasasssnsrsanasnine 1,68
Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrarararsrnmnrnnnanisnne, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrerersrssssrararasannnnnnanas 194,36
Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 194,36
Custo Direto Total (B+E) ................................. 578,78
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiiinnns 30,9% 178,84
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««evvrvennenererennnnnnnnns 757,62

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150202 - Fornecimento e instalacé@o de portéo de abrir Nylofor 3D Belgo ou eq., malha retangular 200x50mm, fio de ago, @5mm,

incl. poste de ago galvanizado 60x40mm, conf nota de planilha e projeto, dim.:0,80x2,50m

Unidade: und

Base: LOCAL Codigo Base: 0149 Fonte: SCO/RIOCUSTO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,55 1 5,42 0,00 12,38 - 19,189
SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,55 1 6,42 0,00 14,66 - 22,723
Subtotal: 41,91
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PORTAO ABRIR NYLOFOR 3D - PINTURA M2 033885 2 1 500,32 0,00 500,32 - 1.000,640
ELETROSTATICA (LABOR)
Subtotal: 1.000,64

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 41,91

Materiais (B) 1.000,64

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 41,91

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 41,91

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 1.042,55

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 322,15

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 1.364,70

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150203 - Cadeado de 50mm com porta cadeado

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 061118 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
Subtotal: 7,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 1 1 34,67 0,00 34,67 = 34,670
PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 1 1 8,04 0,00 8,04 = 8,040
Subtotal: 42,71

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 7,33

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 42,71

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 7,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 7,33

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 50,04

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 15,46

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 65,50

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150301 - Chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com pingadeira em ambos os lados dim.: Unidade: m
18x2cm
Base: LOCAL Caodigo Base: 0152 Fonte: OUTRA Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 6,42 0,00 14,66 - 12,314
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 4,72 0,00 10,78 - 9,810
Subtotal: 22,12
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 57,50 0,00 57,50 - 0,495
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,66 0,00 0,66 - 0,841
CHAPIM DE GRAN CIN ANDOR POLI L=18CM, E=2CM M 150543 1 1 30,61 0,00 30,61 - 30,610
PIN 2L (LABOR)
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,35 0,00 0,35 - 0,897
Subtotal: 32,84

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méo_de_obra (A) ............................................. 128’33% 22'12

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 32,84

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 22,12

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 22,12

Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 54,96

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 16,98

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 71,94

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base

: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150302 - Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra macica e barra chata, c/ porta de fechamento c/
cadeado, fixada c/ chumbadores quimicos e pintura ep6xi, conforme detalhe de projeto

Unidade: m

Base: LOCAL Céodigo Base: 0159 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,12 1 5,42 0,00 12,38 - 13,866
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5714285 1 6,42 0,00 14,66 - 8,377
PINTOR (LABOR) H 010140 2,24 1 6,42 0,00 14,66 - 32,838
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5714285 1 4,72 0,00 10,78 - 6,160
Subtotal: 61,24
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" M 070276 5,2222222 1 5,44 0,00 544 0512 IF 42,954
(BL:ISISA,?)CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 2 1/2" M 026836 0,0571428 1 11,79 0,00 11,79 0,512 1IF 1,019
(BL:F?SE)CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/8" X 1" (LABOR) M 029018 2,3 2,65 0,00 2,65 0,5121F 9,216
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 1.1/4" M 049992 8,40 0,00 8,40 0,5121IF 25,402
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 2.1/2" M 028147 0,9523809 1 16,79 0,00 16,79 0,512 1IF 24,177
(BL:F?FCQDE)DE FERRO REDONDA LISA SAE-1020 @ 5/8" KG 100195 1,7828571 1 3,68 0,00 3,68 0512IF 9,920
(LABOR)
BROCA DE VIDEA 1/2" (LABOR) UN 079146 0,9142857 1 16,55 0,00 16,55 - 15,131
CADEADO 50MM (LABOR) UN 031591 0,3174603 1 34,67 0,00 34,67 - 11,006
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 3,8085238 1 12,39 0,00 12,39 - 47,188
GONZO DIAM 1" (MACHO/FEMEA) PARA PORTAO (DE PAR 035211 0,1587301 1 8,94 0,00 8,94 0,512 1IF 2,146
SOBREPOR) (LABOR)
PORTA CADEADO PARA CADEADO 50MM (LABOR) UN 031921 0,3174603 1 8,04 0,00 8,04 05121IF 3,859
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) 038021 0,616 1 45,08 0,00 45,08 - 27,769
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) 037564 0,112 1 24,05 0,00 24,05 - 2,694
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) 037509 1,008 1 47,90 0,00 47,90 - 48,283
TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,448 1 5,16 0,00 5,16 - 2,312
Subtotal: 273,08
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT H 080717 0,5714285 1 0,12 0,08 0,12 - 0,069
E9568 (LABOR)
Subtotal: 0,07
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES LEGENDA:
Mao-de-Obra (A) «+- 128,33% 61,24| IF-INDICE DE FABRICACAO
MaLEri@iS (B) «+=+rrrrererarsrrsrsssranatiititatatiaiananas 273,08
EQUIPAMENLOS (C) ++rerererrrrrrssransssssananaasniananss 0,07
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimimnunniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rarserrrararsrsrnmnnanainane. 61,31
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 61,31
Custo Direto Total (B+E)  seveserererarrranrsinesinsinneins 334,39
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 103,33
CUSTO UNITARIO (Adotado) 437,72

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base

: Maio/2018

Planilha: 1 - OBRA CIVIL CISTERNA

Item: 150303 - Plataforma metalica com guarda-corpo, em barra chata, perfil Uenrijecido e chapa perfurada, fixada c/ chumbadores

quimicos e pintura ep6xi, conforme detalhe de projeto

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0160 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,554 1 5,42 0,00 12,38 - 19,239
AJUDANTE DE MONTAGEM (LABOR) H 010277 0,2 1 5,01 0,00 11,44 - 2,288
MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 9,80 0,00 22,38 - 4,476
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,6 1 6,42 0,00 14,66 - 8,796
PINTOR (LABOR) H 010140 1,908 1 6,42 0,00 14,66 - 27,971
Subtotal: 62,77
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 5/16" X 2.1/2" M 028147 4,38 1 16,79 0,00 16,79 0,32 1IF 97,073
(LABOR)
BROCA DE VIDEA 1/2" (LABOR) UN 079146 0,096 1 16,55 0,00 16,55 - 1,589
CHAPA ACO GALV. PERFURADA ESP. 1/8" (LABOR) M2 153034 0,32 1 227,15 0,00 227,15 0,32 IF 95,948
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 4 1 12,39 0,00 12,39 - 49,560
PERFIL "U" ENRIJ. 150 X 60 X 20 X 3,42MM (7,6KG/M) KG 020357 10,18 1 5,38 0,00 5,38 0,32 IF 72,294
(LABOR)
PERFIL "U" ENRIJECIDO 50 X 25 X 10 X 3,04MM KG 079442 25,21 1 4,56 0,00 4,56 0,32 IF 151,745
(2,30KG/M) (LABOR)
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,5247 1 45,08 0,00 45,08 - 23,653
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,0954 1 24,05 0,00 24,05 - 2,294
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,8586 1 47,90 0,00 47,90 - 41,127
TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,3816 1 5,16 0,00 5,16 - 1,969
Subtotal: 537,25
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5MM - 0,8KW - DNIT H 080717 0,6 1 0,12 0,08 0,12 - 0,072
E9568 (LABOR)
Subtotal: 0,07
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:
MB0-06-ODT (A) <-<rrmsemrmrm oo 128.33% 6277| IF-INDICE DE FABRICAGAO
Materiais (B) ==+« +erererrararsrsrsrsssasannnn s, 537,25
Equipamentos (C) 0,07
Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrararsrsnsrnsnanasnne 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrersrsrssrarararanninnnnas 62,84
Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 62,84
Custo Direto Total (B+E) ................................. 600,09
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 185,43
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««evvrrreneeererrnnnnnnnnns 785,52

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010101 - Retirada de poste de acode 4 a 6 m

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 010229 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
SERVENTE (LABOR) 010146 2 1 4,72 0,00 10,78 - 21,560
Subtotal: 24,49

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 24,49

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 24,49

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 24,49

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 24,49

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 7,57

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 32,06

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020101 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento Unidade: und
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Base: LABOR Caodigo Base: 150614 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0702 1 5,42 0,00 12,38 - 0,869
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,0364 1 6,42 0,00 14,66 - 0,534
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0338 1 6,42 0,00 14,66 - 0,496
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,001 1 6,42 0,00 14,66 - 14,675
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,46534 1 4,72 0,00 10,78 - 37,356
Subtotal: 53,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,52325 1 3,59 0,00 3,59 - 1,878
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0091 1 6,82 0,00 6,82 - 0,062
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,038968 1 57,50 0,00 57,50 - 2,241
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 12,6048 1 1,36 0,00 1,36 - 17,143
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,003419 1 65,70 0,00 65,70 - 0,225
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,007995 1 65,70 0,00 65,70 - 0,525
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,03 1 65,70 0,00 65,70 - 1,971
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,83 1 0,66 0,00 0,66 - 1,208
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 13,109364 1 0,35 0,00 0,35 - 4,588
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,0104 1 13,26 0,00 13,26 - 0,138
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0039 1 6,85 0,00 6,85 - 0,027
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,013 1 11,19 0,00 11,19 - 0,145
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,026 1 40,27 0,00 40,27 - 1,047
(LABOR)
Subtotal: 31,20
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,009282 1 17,52 13,00 17,52 - 0,163
Subtotal: 0,16
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« e rarersrsrsremrinnnni . 128,33% 53,93
Materiais (B) 31,20
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrsssasssnnns it 0,16
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrrsrsrsmrararinininnnanas 54,09
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 54,09
Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvurriininniiniiiiiians 85,29
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 26,35
CUSTO UNITARIO (Adotado) 111,64

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020102 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento Unidade: und
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Base: LABOR Codigo Base: 150616 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,135 1 5,42 0,00 12,38 - 1,671
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,07 1 6,42 0,00 14,66 - 1,026
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,065 1 6,42 0,00 14,66 - 0,953
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,87 1 6,42 0,00 14,66 - 27,414
SERVENTE (LABOR) H 010146 6,53726 1 4,72 0,00 10,78 - 70,472
Subtotal: 101,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,00625 1 3,59 0,00 3,59 - 3,612
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0175 1 6,82 0,00 6,82 - 0,119
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,070239 1 57,50 0,00 57,50 - 4,039
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 18,9072 1 1,36 0,00 1,36 - 25,714
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,006575 1 65,70 0,00 65,70 - 0,432
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,015375 1 65,70 0,00 65,70 - 1,010
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,0588 1 65,70 0,00 65,70 - 3,863
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 3,416 1 0,66 0,00 0,66 - 2,255
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 23,539896 1 0,35 0,00 0,35 - 8,239
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,02 1 13,26 0,00 13,26 - 0,265
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0075 1 6,85 0,00 6,85 - 0,051
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,025 1 11,19 0,00 11,19 - 0,280
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,05 1 40,27 0,00 40,27 - 2,014
(LABOR)
Subtotal: 51,89
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,01785 1 17,52 13,00 17,52 - 0,313
Subtotal: 0,31
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« e rarersrsrsremrinnnni . 128,33% 101,54
Materiais (B) 51,89
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrsssasssnnns it 0,31
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrrsrsrsmrararinininnnanas 101,85
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 101,85
Custo Direto Total (B+E)  «eresrrsssrserssnrsanssnnsiannias 153,74
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 47,51
CUSTO UNITARIO (Adotado) 201,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020201 - Eletrodutos de PVC rigido roscavel, anti-chama, cor preta fabr. de acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT,
c/ extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diam. 1" (32mm), incl conexdes, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

Unidade: m

Base: LOCAL Codigo Base: 0164 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,45 1 5,42 0,00 12,38 - 5,571
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,45 1 6,42 0,00 14,66 - 6,597
Subtotal: 12,17
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM M 042503 11 1 3,29 0,00 3,29 - 3,619
LUVA (LABOR)
Subtotal: 3,62

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 12,17

Materiais (B) 3,62

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 12,17

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 12,17

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 15,79

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl «cvveaiiiiinnins 30,9% 4,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 20,67

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020202 - Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, se¢éo circular, ¢/ corrugacéo helicoidal, flexivel, fornecido com fio

guia com acessorios conforme normas ABNT no diametro 2" - TIGRE, DAISA, KANAFLEX

Unidade: m

Base: LOCAL Caodigo Base: 0165 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 5,42 0,00 12,38 - 6,190
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,5 1 6,42 0,00 14,66 - 7,330
Subtotal: 13,52
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 2" (LABOR) M 042674 1 1 3,54 0,00 3,54 - 3,540
Subtotal: 3,54
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo_de_obra (A) ............................................. 128’33% 13‘52
Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 3,54
Equipamentos (C) «++===++ 0,00
Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 13,52
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 13,52
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 17,06
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 5,27
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 22,33

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020203 - Abragadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso

Unidade: und

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0166 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 5,42 0,00 12,38 - 3,095
Subtotal: 3,10
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA UN 048556 1 1 1,24 0,00 1,24 - 1,240
(LABOR)
Subtotal: 1,24
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 3,10
MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 1,24
EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00
Producgéo da Equipe (D) --- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 3,10
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,10
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 4,34
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,34
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 5,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020301 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diametro 1" Unidade: und
Base: LOCAL Cdédigo Base: 0169 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,42 0,00 14,66 - 3,856
Subtotal: 3,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA E, ENTRADA UN 041342 1 1 13,89 0,00 13,89 - 13,890
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)
Subtotal: 13,89

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,86

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 13,89

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo Horario Total (A+C) ---- 3,86

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,86

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 17,75

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeviiiiinnnns 30,9% 5,48

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 23,23

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020302 - Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diametro 1"

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0170 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,42 0,00 14,66 - 3,856
Subtotal: 3,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LR, ENTRADA UN 041334 1 1 12,70 0,00 12,70 - 12,700
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)
Subtotal: 12,70

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,86

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 12,70

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo Horario Total (A+C) ---- 3,86

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,86

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,56

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeviiiiinnnns 30,9% 5,12

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 21,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020303 - Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, diametro 1" Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0171 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,42 0,00 14,66 - 3,856
Subtotal: 3,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONDULETE ALUMINIO SILICO, SAIDA LL, ENTRADA UN 041343 1 1 14,12 0,00 14,12 - 14,120
ROSCA BSP 1" C/ VEDACAO E TAMPA (LABOR)
Subtotal: 14,12

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,86

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 14,12

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo Horario Total (A+C) ---- 3,86

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,86

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 17,98

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeviiiiinnnns 30,9% 5,56

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 23,54

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020304 - Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diametro 1"

Unidade: und

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0172 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,42 0,00 14,66 - 3,856
Subtotal: 3,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONDULETE ALUMINIO TIPO "T" - DIAM. 1" INCL TAMPA UN 045127 1 1 13,84 0,00 13,84 - 13,840
CEGA (LABOR)
Subtotal: 13,84
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 3,86
MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 13,84
EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00
Producgéo da Equipe (D) --- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 3,86
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,86
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 17,70
Bonificacéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 5,47
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 23,17

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030101 - Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 151329 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,9 1 5,42 0,00 12,38 - 11,142
ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,9 1 6,42 0,00 14,66 - 13,194
Subtotal: 24,34
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V UN 044673 1 1 31,62 0,00 31,62 = 31,620
(LABOR)
Subtotal: 31,62

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 24,34

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 31,62

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 24,34

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 24,34

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 55,96

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 17,29

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 73,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030201 - Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, se¢do 3x2,5mm2

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151435 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 5,42 0,00 12,38 - 1,362
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 6,42 0,00 14,66 - 1,613
Subtotal: 2,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO PP ISOLAMENTO 750V, 3 X 2,5MM2 (LABOR) M 043262 1,02 1 4,41 0,00 4,41 = 4,498
Subtotal: 4,50

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,50

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 2,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 7,48

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 2,31

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 9,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030202 - Fio de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢éo de 2.5 mm2

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151402 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 5,42 0,00 12,38 - 1,362
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 6,42 0,00 14,66 - 1,613
Subtotal: 2,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 1,02 1 0,97 0,00 0,97 - 0,989
(LABOR)
Subtotal: 0,99

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 2,98

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,99

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 2,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 2,98

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 3,97

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,23

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 5,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030203 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 4.0 mm2

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151403 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 5,42 0,00 12,38 - 1,486
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 6,42 0,00 14,66 - 1,759
Subtotal: 3,24
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 1,02 1 1,61 0,00 1,61 - 1,642
(LABOR)
Subtotal: 1,64

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,24

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 1,64

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,25

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,25

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 4,89

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,51

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 6,40

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030204 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 6.0 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151404 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,13 1 5,42 0,00 12,38 - 1,609
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,13 1 6,42 0,00 14,66 - 1,906
Subtotal: 3,62
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° M 043007 1,02 1 2,31 0,00 2,31 - 2,356
(LABOR)
Subtotal: 2,36

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,52

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 2,36

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,52

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,52

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,88

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,82

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,70

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030205 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150918 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
Subtotal: 2,48
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M (LABOR) 049503 1 1 16,46 0,00 16,46 - 16,460
Subtotal: 16,46
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,48
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 16,46
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearermamennuniinnnnnns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 2,48
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 2,48
Custo Direto Total (B+E)  seerrererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 18,94
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnennns 30,9% 5,85
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 24,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030301 - Anilhas de plastico para cabos 2,5mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0173 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,42 0,00 12,38 - 0,248
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 6,42 0,00 14,66 - 0,293
Subtotal: 0,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD UN 054048 1 1 0,15 0,00 0,15 = 0,150
MHG3/7 (LABOR)
Subtotal: 0,15

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 0,54

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,15

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 0,54

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 0,54

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 0,69

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 0,21

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 0,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030302 - Anilhas de plastico para cabos 4mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0174 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,42 0,00 12,38 - 0,248
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 6,42 0,00 14,66 - 0,293
Subtotal: 0,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD UN 054048 1 1 0,15 0,00 0,15 = 0,150
MHG3/7 (LABOR)
Subtotal: 0,15

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 0,54

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,15

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 0,54

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 0,54

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 0,69

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 0,21

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 0,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030303 - Anilhas de plastico para cabos 6mm2 HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0175 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,42 0,00 12,38 - 0,248
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 6,42 0,00 14,66 - 0,293
Subtotal: 0,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MARCADOR NUM P/ IDENT CABOS 1,5 A 10MM2-MOD UN 054048 1 1 0,15 0,00 0,15 = 0,150
MHG3/7 (LABOR)
Subtotal: 0,15

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 0,54

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,15

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 0,54

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 0,54

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 0,69

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 0,21

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 0,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030304 - Terminal agulha 2,5 mm2
Base: LOCAL

Cdédigo Base: 0176

Fonte: LABOR

Unidade: und
Versao: LOCAL

MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL TIPO AGULHA OU PINO 2,5MM2 (LABOR) UN 043778 1 1 0,17 0,00 0,17 - 0,170
Subtotal: 0,17
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 5,41
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 0,17
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Producéo da Equipe (D) --- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 5,41
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 5,41
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 5,58
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,72
CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 7,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030305 - Terminal agulha 4,0 mm2

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0177 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO UN 048842 1 1 0,35 0,00 0,35 - 0,350
4MM2 (LABOR)
Subtotal: 0,35

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 5,41

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,35

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 5,41

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 5,41

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,76

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,78

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 7,54

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030306 - Terminal agulha 6,0 mm2

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0178 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO UN 048843 1 1 0,33 0,00 0,33 - 0,330
6MM2 (LABOR)
Subtotal: 0,33

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 5,41

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,33

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 5,41

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 5,41

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,74

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,77

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,51

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030307 - Terminal olhal 2,5 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0179 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL A COMPRESSAO,OLHAL,PRE-ISOLADO UN 048358 1 1 0,25 0,00 0,25 - 0,250
#2.5MM2 (LABOR)
Subtotal: 0,25

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,41

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,25

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,41

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 5,41

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,66

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 7,41

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030308 - Terminal olhal 4,0 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0180 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL 4MM2 (LABOR) UN 048671 1 1 0,29 0,00 0,29 - 0,290
Subtotal: 0,29

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,41

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,29

Equipamentos (C) =«+-+--+ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,41

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 5,41

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,70

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,76

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 7,46

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030309 - Terminal olhal 6,0 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0181 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,42 0,00 12,38 - 2,476
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,42 0,00 14,66 - 2,932
Subtotal: 5,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL 6MM2 (LABOR) UN 048672 1 1 0,45 0,00 0,45 - 0,450
Subtotal: 0,45

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,41

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,45

Equipamentos (C) =«+-+--+ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,41

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 5,41

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,86

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,81

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,67

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030310 - Abragadeira de nylon para prender cabos, diam.

FRONTEC, SCHNEIDER ELETRIC

max. de amarragdo 100 mm, marcas de referéncia HELLERMANN,

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0182 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,42 0,00 12,38 - 0,248
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 6,42 0,00 14,66 - 0,293
Subtotal: 0,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA DE NYLON INSULOK REF. T-120 R UN 049404 1 1 0,74 0,00 0,74 - 0,740
(LABOR)
Subtotal: 0,74

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,54

Materiais (B) 0,74

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 0,54

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,54

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 1,28

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl «cvveaiiiiinnins 30,9% 0,40

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrrenserrnrenunannnnas 1,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 040101 - Luminéria p/ 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de Unidade: und
cor >6500K
Base: LOCAL Codigo Base: 0184 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 5,42 0,00 12,38 - 13,618
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 6,42 0,00 14,66 - 16,126
Subtotal: 29,74
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LAMPADA TUBULAR LED T8 18W 1200MM (LABOR) UN 130701 2 1 19,86 0,00 19,86 - 39,720
LUM FLUOR TUBULAR SOBREPOR LINHA COMERCIAL UN 046717 1 1 24,47 0,00 24,47 - 24,470
P/ LAMP 2X32W AAS 106 ANDALUZ OU EQUIVALENTE
(LABOR)
SOQUETE ANTI-VIBRATORIO UN 049626 4 1 2,21 0,00 2,21 - 8,840
P/LAMP.FLUOR.PANAM/SIMILAR (LABOR)
Subtotal: 73,03

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 29,74

MatEri@is (B) =+« +rrrrererarsrssrsssrananiititataiatananas 73,03

EQUIPAMENLOS (C) »# e rererrrrrrssransnsssanananasiananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 29,74

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 29,74

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 102,77

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 31,76

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrninnninnannns 134,53

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 040201 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180204 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 5,42 0,00 12,38 - 3,219
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 6,42 0,00 14,66 - 3,812
Subtotal: 7,03
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,02 0,00 5,02 = 5,020
INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V  UN 045501 1 1 6,55 0,00 6,55 = 6,550
S/ ESPELHO (LABOR)
Subtotal: 11,57

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 7,03

Materiais (B) =+++=++- 11,57

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 7,03

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 7,03

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 18,60

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 5,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 2435

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 040202 - Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180201 Fonte: LABOR Versao: 5
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 5,42 0,00 12,38 - 3,219
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 6,42 0,00 14,66 - 3,812
Subtotal: 7,03
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 5,02 0,00 5,02 - 5,020
TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR UN 045520 1 1 9,46 0,00 9,46 - 9,460
14136 S/ ESPELH (LABOR)
Subtotal: 14,48

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 7,03

Materiais (B) +++=+--- 14,48

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 7,03

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 7,03

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 21,51

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 6,65

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 28,16

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 040301 - Poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, 6m de altura, com 2 luminarias tipo pétala incl. reator AFP e

lampada vapor metalico 250W/220V

Unidade: und

Base: LOCAL Cadigo Base: 0185 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,3 1 5,42 0,00 12,38 - 16,094
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 3,3 1 6,42 0,00 14,66 - 48,378
PEDREIRO (LABOR) H 010139 44 1 6,42 0,00 14,66 - 64,504
SERVENTE (LABOR) H 010146 28 1 4,72 0,00 10,78 - 301,840
Subtotal: 430,82
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,125 1 57,50 0,00 57,50 - 7,188
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,125 1 65,70 0,00 65,70 - 8,213
CHUMBADOR ASTM TIPO "J" 5/8" X 50 CM (LABOR) UN 026825 4 1 22,23 0,00 22,23 - 88,920
CIMENTO PORTLAND CP lII - 40 (LABOR) KG 020508 25 1 0,35 0,00 0,35 - 8,750
KIT PETALA DP 2306-01 GD SOQUETE E 40 PINT PRETO UN 047934 2 1 188,09 0,00 188,09 - 376,180
(LABOR)
LAMPADA VAPOR METALICO HQI-E SOQ E40 UN 046733 2 1 55,30 0,00 55,30 - 110,600
250W/220V (LABOR)
PORCA SEXT. FERRO GALV. E ARRUELA ALTA UN 026807 4 1 0,95 0,00 0,95 - 3,800
PRESSAO 5/8" (LABOR)
POSTE ACO ZINC. C/ FLANG. BRANCO H=6M - P-09 UN 040226 1 1 545,79 0,00 545,79 - 545,790
(LABOR)
REATOR AFP INTERNO C/ IGNITOR VAPOR METALICO UN 049138 2 1 83,65 0,00 83,65 - 167,300
250W/220V/60HZ (LABOR)
SUPORTE FIXACAO LUMINARIA 2 PETALAS - TOPO DE  UN 047014 1 1 64,92 0,00 64,92 = 64,920
POSTE 60,3MM (LABOR)
Subtotal: 1.381,66

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 430,82
Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 1.381,66
Equipamentos (C) «==«+=x++ 0,00
Producéo da Equipe (D) -+ 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrsrmmnnnnnininnss 430,82
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xxexx=-- 430,82
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersrrranrsinssinninnnins 1.812,48
Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI ..vvevviaiinnnnnn 30,9% 560,06
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeueernrennnaennnns 2.372,54

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 050101 - Quadro de comando de bombas, com reverséo

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150314 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,2 1 5,42 0,00 12,38 - 14,856
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,2 1 6,42 0,00 14,66 - 17,592
Subtotal: 32,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
QUADRO COMANDO BOMBAS C/ REVERSAO P/ 2 UN 041529 1 1 1.172,53 0,00 1.172,53 - 1.172,530
BOMBAS 3CV (LABOR)
Subtotal: 1.172,53

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 32,45

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 1.172,53

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 32,45

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 32,45

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 1.204,98

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 372,34

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «+eeeeevnseeererennnnninnns 1.577,32

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 050201 - Bomba centrifuga trifasica 2CV

Unidade: und
Base: LABOR Cdédigo Base: 180304 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,6 1 5,42 0,00 12,38 - 19,808
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,8 1 6,42 0,00 14,66 - 11,728
Subtotal: 31,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 2 CV - CAM W14 UN 047566 1 1 1.066,87 0,00 1.066,87 - 1.066,870
(LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,94 1 0,17 0,00 0,17 - 0,160
Subtotal: 1.067,03

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 31,54

Materiais (B) =+++=++- 1.067,03

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 31,54

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 31,54

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 1.098,57

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 339,46

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 1.438,03

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2018

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 050301 - Automatico de boia, 2 funcdes 25A

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 151512 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1 1 5,42 0,00 12,38 - 12,380
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1 1 6,42 0,00 14,66 - 14,660
Subtotal: 27,04
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AUTOMATICO DE BOIA 2 FUNCOES 25A (LABOR) UN 069616 1 1 34,89 0,00 34,89 - 34,890
Subtotal: 34,89

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 27,04

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 34,89

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 27,04

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 27,04

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 61,93

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 19,14

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 81,07

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 3 - SERVICOS CIVIS DESTINADOS A ELETRICA
Item: 010101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 4,72 0,00 10,78 - 35,035
Subtotal: 35,04
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 35,04
Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 35,04
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 35,04
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 35,04
Bonificag8o e Despesas Indiretas - BDl ««vvvvieiiinnnnnns 30,9% 10,83
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 45,87

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 779301 - CONSTRUGAO DE CISTERNA NA ESCOLA ZENOBIA LEAO

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2018
Planilha: 3 - SERVICOS CIVIS DESTINADOS A ELETRICA
Item: 010201 - Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 4,72 0,00 10,78 - 37,730
Subtotal: 37,73
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 37,73
Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 37,73
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 37,73
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 37,73
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 11,66
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 49,39

OAASIS/ORCATECH



